Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Opracowanie dokumentacji projektowej w ramach zadania pn. „Przebudowa drogi ul. Skowronkowej we Włodowicach”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA WŁODOWICE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 151398741

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Krakowska 26

1.5.2.) Miejscowość: Włodowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 42-421

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22B - Sosnowiecki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ug@wlodowice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.bip.wlodowice.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://miniportal.uzp.gov.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Opracowanie dokumentacji projektowej w ramach zadania pn. „Przebudowa drogi ul. Skowronkowej we Włodowicach”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6bc92f6e-4476-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00418363

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00025557/09/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.6 Przebudowa drogi ul. Skowronkowej we Włodowicach - prace projektowe

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00377566/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.079.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 15000,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na opracowaniu:
1) projektu,
2) projektu stałej organizacji ruchu,
3) przedmiaru robót,
4) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych,
5) kosztorysu inwestorskiego,
dla realizacji zadania pn.: „Przebudowa drogi ul. Skowronkowej we Włodowicach”.
2. W ramach opracowania dokumentacji, o której mowa w ust. 1 Wykonawca będzie zobowiązany do uzyskania na koszt własny:
1) niezbędnych map,
2) badań geologiczno-inżynierskich,
3) wymaganych opinii i uzgodnień, pozwoleń i sprawdzeń,
4) decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych,
5) zgody na odstąpienie od budowy kanału technologicznego (jeżeli będzie wymagane),
6) wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu objętego zamówieniem,
7) decyzji o zatwierdzeniu stałej organizacji ruchu dla projektowanej przebudowy drogi.
3. Zakres zamówienia obejmuje usługę związaną z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych w zakresie określonym w przepisach ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
4. Droga ul. Skowronkowa we Włodowicach usytuowana jest na działce o nr geodezyjnym 572, o długości (około) 390 m.
5. W ramach zadania planuje się drogę klasy D z jezdnią, poboczami i zjazdami spełniającą wymagania Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz. U. z 2022 r. Poz. 1518) oraz projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Włodowice.

4.5.3.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 27400,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 86100,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 27400,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: WMC Inżynieria Wanda Czopek

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 644-187-58-77

7.3.4) Miejscowość: Troks

7.3.5) Kod pocztowy: 32-300

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-10-27

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 27400,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2022-12-20

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

Przedmiot zamówienia należy zrealizować w terminie:
1) dokumentacja projektowa (pkt 4.5.1.) ust. 1 ogłoszenia) - do 20.12.2022 r. Zamawiający informuje, iż wskazanie końcowej daty wykonania umowy wynika z konieczności zrealizowania i rozliczenia zadania, nie później niż do dnia 31 grudnia 2022r.
2) nadzór autorski (pkt 4.5.1.) ust. 3 ogłoszenia) – od dnia rozpoczęcia wykonywania robót budowlanych do dnia zakończenia robót budowlanych.