**Ogłoszenie o wyniku postępowania**
**Usługi**
**Nadzór inwestorski nad inwestycją pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej Nowa Wieś – Rydzówka - Kol. Rydzówka”**

## SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

**1.1.) Rola zamawiającego**
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

**1.2.) Nazwa zamawiającego:** URZĄD MIEJSKI W PASŁĘKU

**1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 000524447

**1.5) Adres zamawiającego**

**1.5.1.) Ulica:** pl. św. Wojciecha 5

**1.5.2.) Miejscowość:** Pasłęk

**1.5.3.) Kod pocztowy:** 14-400

**1.5.4.) Województwo:** warmińsko-mazurskie

**1.5.5.) Kraj:** Polska

**1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL621 - Elbląski

**1.5.7.) Numer telefonu:** 552482001

**1.5.9.) Adres poczty elektronicznej:** paslek@paslek.pl

**1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** paslek.pl

**1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:**
https://zamowienia.paslek.pl/

**1.7.) Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

**1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego:** Ogólne usługi publiczne

## SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

**2.1.) Ogłoszenie dotyczy:**

Zamówienia publicznego

**2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług:** Nie

**2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:**
Nadzór inwestorski nad inwestycją pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej Nowa Wieś – Rydzówka - Kol. Rydzówka”

**2.4.) Identyfikator postępowania:** ocds-148610-08c40b4f-55e9-11ed-9171-f6b7c7d59353

**2.5.) Numer ogłoszenia:** 2022/BZP 00421528

**2.6.) Wersja ogłoszenia:** 01

**2.7.) Data ogłoszenia:** 2022-11-03

**2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań:** Tak

**2.9.) Numer planu postępowań w BZP:** 2021/BZP 00328881/06/P

**2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:**

1.3.4 Nadzór inwestorski nad inwestycją pn. Budowa kanalizacji sanitarnej Nowa Wieś-Rydzówka-Kolonia Rydzówka

**2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:** Nie

**2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:** Tak

**2.14.) Numer ogłoszenia:** 2022/BZP 00413934/01

## SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

**3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną** Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

## SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

**4.1.) Numer referencyjny:** BGK.271.20.2022.ŁZ

**4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania:** Nie

**4.4.) Rodzaj zamówienia:** Usługi

**4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**

1. Przedmiotem zamówienia jest: usługa nadzoru inwestorskiego w branży:
1) sanitarnej (wod. – kan.) ,
2) elektrycznej,
nad robotami budowlanymi związanymi z budową sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – ciśnieniowej średnicy 200mm, 160mm, 150mm, 110mm, 90mm, 50mm o długości około 14 305,40m., z przepompowniami ścieków oraz sieci wodociągowej z rur PE 100 RC średnicy 90mm, 110mm o długości około 2 059,00m. Ścieki sanitarne z terenów wsi Rydzówka, Kolonia Rydzówka, Nowa Wieś, Brzeziny gmina Pasłęk odprowadzane będą za pomocą systemu grawitacyjno – tłocznego do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pasłęk.

2.W ramach zadania będzie wykonana rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Nowa Wieś, gm. Pasłęk. Zaprojektowano sieć wodociągową z rur odpornych na zarysowanie (w technologii bezwykopowej – za pomocą horyzontalnego przewiertu sterowanego). Projekt obejmuje również wykonanie odgałęzień wodociągowych o śr. 40mm i dł. około 14m. Prace prowadzone będą z zapewnieniem ciągłość dostawy wody, bezpiecznej przejezdność drogi dla służb min. Pogotowie, Straż, Policja, jak również dla podmiotów gospodarczych występujących w rejonie prowadzonych robót oraz mieszkańców. Wykonawca na czas prowadzonych robót przygotuje i uzgodni z Zamawiającym organizację ruchu, którą będzie uaktualniał w trakcie postępu prac. Wykonawca w ofercie skalkuluje koszty związane z przywrócenie terenu do stanu pierwotnego oraz odtworzeniem nawierzchni dróg, które od czasu sporządzenia projektu mogły ulec zmianie. Przed złożeniem oferty należy przeprowadzić oględziny w terenie w celu potwierdzenia stanu faktycznego i możliwość realizacji zgodnie z projektem i Zaświadczeniem: Starostwo Powiatowe z dnia 16-01-2020 znak AB.6743.6.29.2019.WR oraz Decyzją Nr Pasł/003/20 z dnia 18.03.2020 r. WIN-II.7840.2.2.2020. Szczegółowy zakres prac budowlanych, nad którymi należy zapewnić nadzór inwestorski określa dokumentacja projektowa opracowana przez Biuro Obsługi Inwestycji „EKO-SYSTEM” Jarosław Pawłowski,14-400 Pasłęk, zgodnie z Zaświadczeniem: Starostwo Powiatowe z dnia 16-01-2020 znak AB.6743.6.29.2019.WR oraz Decyzją Nr Pasł/003/20 z dnia 18.03.2020 r. WIN-II.7840.2.2.2020. Roboty budowlane na przedmiotowym zadaniu objęte są dofinansowaniem w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
Szczegółowy zakres świadczenia usługi określono w SWZ oraz w Projekcie Umowy z załącznikami.

**4.5.3.) Główny kod CPV:** 71247000-1 - Nadzór nad robotami budowlanymi

**4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:**

71244000-0 - Kalkulacja kosztów, monitoring kosztów

71521000-6 - Usługi nadzorowania placu budowy

## SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

**5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:** Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

**5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania:** art. 256 ustawy

**5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:**
Zgodnie z art. 256 PZP Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert, jeżeli wystąpiły okoliczności powodujące, że dalsze prowadzenie postępowania jest nieuzasadnione.
Przedmiotowe postępowanie miało na celu wyłonienie Wykonawcy pełniącego usługę Nadzoru Inwestorskiego nad robotami budowlanymi dotyczącymi budowy kanalizacji sanitarnej Nowa Wieś – Rydzówka – Kolonia Rydzówka, jednakże po otwarciu ofert w postępowaniu na ww. roboty budowlane, które miało miejsce 28 października 2022 r., w dniu 3 listopada 2022 r. Zamawiający podjął decyzję o unieważnieniu postępowania na podstawie art. 255 pkt 3 PZP ponieważ ceny zaproponowane przez Wykonawców znacząco przekroczyły środki jakie Zamawiający przeznaczył na realizacje robót budowlanych.
W związku z powyższym unieważnienie postępowania dotyczącego usługi Nadzoru Inwestorskiego nad inwestycją, na podstawie art. 256 PZP stało się konieczne.