**Ogłoszenie o wyniku postępowania**
**Usługi**
**„Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji systemu grzewczego oraz dostawa i zabudowa nowych wymienników wraz z dostosowaniem istniejącej infrastruktury dla KWK „Makoszowy”.**

## SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

**1.1.) Rola zamawiającego**
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

**1.2.) Nazwa zamawiającego:** Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

**1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 276902504

**1.5) Adres zamawiającego**

**1.5.1.) Ulica:** Strzelców Bytomskich 207

**1.5.2.) Miejscowość:** Bytom

**1.5.3.) Kod pocztowy:** 41-914

**1.5.4.) Województwo:** śląskie

**1.5.5.) Kraj:** Polska

**1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL228 - Bytomski

**1.5.9.) Adres poczty elektronicznej:** kkowalska@srk.com.pl

**1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** www.srk.com.pl

**1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:**
www.srk.com.pl

**1.7.) Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

**1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego:** Inna działalność

Górnictwo

## SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

**2.1.) Ogłoszenie dotyczy:**

Zamówienia publicznego

**2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług:** Nie

**2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:**
„Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji systemu grzewczego oraz dostawa i zabudowa nowych wymienników wraz z dostosowaniem istniejącej infrastruktury dla KWK „Makoszowy”.

**2.4.) Identyfikator postępowania:** ocds-148610-d83bba4f-43c3-11ed-8832-4e4740e186ac

**2.5.) Numer ogłoszenia:** 2022/BZP 00422052

**2.6.) Wersja ogłoszenia:** 01

**2.7.) Data ogłoszenia:** 2022-11-03

**2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań:** Nie

**2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:** Nie

**2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:** Tak

**2.14.) Numer ogłoszenia:** 2022/BZP 00376305/01

## SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

**3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną** Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

## SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

**4.1.) Numer referencyjny:** ZP-M-0003/22-1

**4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania:** Nie

**4.4.) Rodzaj zamówienia:** Usługi

**4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**

Obecnie eksploatowana wymiennikownia główna znajduje się w budynku przeznaczonym do likwidacji. Zasilana jest wodą gorącą z ZPEC 130/90°C (wysokie parametry).
W wymiennikowni głównej znajdują się kolektory rozdzielające wodę oraz stacja
7 wymienników rurowych wraz z pompami do wytwarzania niskich parametrów 90/70°C zasilających linią nr 1 budynek cechowni wraz ze starą dyrekcją, które znajdują się na terenie zakładu oraz budynek poza terenem zakładu, w którym znajduje się Izba Pamięci KWK „Makoszowy” oraz pomieszczenia dzierżawione przez aptekę i stołówkę. Z wymiennikowni głównej linią nr 2, wysokimi parametrami 130/90°C zasilane będą obiekty przemysłowe: budynek nadszybia szybu I, warsztaty oddziału mechanicznego, elektrycznego, budynek maszyny wyciągowej Ia, budynek wentylacji, budynek dawnej maszyny wyciągowej IIa, budynek lampowni, łaźnia urzędnicza, warsztaty szkolne, była izba sanitarna. Linią nr 4, wysokimi parametrami 130/90°C zasilane będzie ogrzewanie powietrza szybu I. Z linii nr 5, wysokimi parametrami 130/90°C zasilany będzie budynek hali sprężarek, magazyn odzieży oraz poprzez wymiennik woda-woda 90/70°C budynek wielofunkcyjny. Ze względu na likwidację obiektów na powierzchni kopalni należy dopasować infrastrukturę CO do aktualnych potrzeb zakładu górniczego. Planowana jest likwidacja starej wymiennikowni głównej oraz zabudowa nowych wymienników w pomieszczeniach kotłowni olejowej. Całość prac podzielona zostanie na dwa zadania.
Zadanie I:
Wykonanie kompletnego projektu obejmującego wszystkie branże oraz uzyskanie odpowiednich pozwoleń.
Zadanie II:
Dostawa oraz montaż nowych wymienników wraz z dostosowaniem istniejącej infrastruktury.

**4.5.3.) Główny kod CPV:** 45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

## SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

**5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:** Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

**5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania:** art. 255 pkt 1 ustawy

**5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:**
Postepowanie zostało unieważnione zgodnie z art. 255 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych, ze względu na fakt, iż w przedmiotowym postępowaniu nie złożono żadnej oferty.