Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
„Rozbudowa Monitoringu w Barczewie w ramach zadania pn.: Budowa ciągu pieszo-rowerowego z miejscowości Zalesie do miasta Barczewo (etap 2)”.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA BARCZEWO

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 510743574

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: pl. Ratuszowy 1

1.5.2.) Miejscowość: Barczewo

1.5.3.) Kod pocztowy: 11-010

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL622 - Olsztyński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@barczewo.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://barczewo.bip.net.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://platformazakupowa.pl/pn/barczewo

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
„Rozbudowa Monitoringu w Barczewie w ramach zadania pn.: Budowa ciągu pieszo-rowerowego z miejscowości Zalesie do miasta Barczewo (etap 2)”.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-917900f2-4949-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00428696

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-08

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00023491/13/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.4 Budowa ciągu pieszo-rowerowego z miejscowości Zalesie do miasta Barczewo - 2 etap

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00386484/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: BI.271.46.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej w oparciu o program funkcjonalno-użytkowy oraz realizacja robót budowlanych dla zadania pn. „Rozbudowa Monitoringu w Barczewie w ramach zadania pn.: „Budowa ciągu pieszo-rowerowego z miejscowości Zalesie do miasta Barczewo (etap 2)” w systemie zaprojektuj i wybuduj, obejmującego ulice Warmińską, Armii Krajowej, Kraszewskiego, Polną, ciąg pieszo - rowerowy do Zalesia. Całość inwestycji swoim zakresem obejmuje, wykonanie dokumentacji technicznej (lokalizacja zgodnie z załączonymi mapami szt. 6).
2. Zamówienie obejmuje:
1) prace projektowe obejmujące rozbudowę monitoringu w Barczewie w tym pozyskanie niezbędnych map, uzgodnień i decyzji,
2) roboty budowlane przygotowawcze,
3) roboty budowlane związane z posadowieniem i montażem obiektów budowlanych,
4) dostawę, montaż i konfigurację urządzeń monitoringu.
Zakres robót obejmuje:
1) Budowę i przebudowę tras kablowych,
2) Instalację kamer,
3) Rozmieszczenie sprzętu sieciowego,
4) Wykonanie wszelkich robót pomocniczych w celu przygotowania podłoża (w szczególności roboty murarskie, ślusarsko-spawalnicze, montaż elementów osprzętu instalacyjnego itp.),
5) Ułożenie wszystkich materiałów w sposób i w miejscu zgodnym z opracowaną w tym celu dokumentacją techniczną,
6) Układanie kabli, przewodów i światłowodów,
7) Konfigurację systemu,
8) Terminowanie kabli w osprzęcie,
9) Wykonanie oznakowania zgodnego z dokumentacją techniczną wszystkich wyznaczonych kabli i przewodów,
10) Uruchomienie systemu
11) Przeprowadzeniem wymaganych prób i badań oraz potwierdzenie protokołami kwalifikującymi montowany element instalacji,
12) Prace wykończeniowe (np. szpachlowanie, malowanie).

4.5.3.) Główny kod CPV: 51310000-8 - Usługi instalowania urządzeń telewizyjnych, radiowych, dźwiękowych i wideo

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

31350000-4 - Przewodniki elektryczne do celów przetwarzania danych i sterowania

30200000-1 - Urządzenia komputerowe

33195100-4 - Monitory

32420000-3 - Urządzenia sieciowe

32424000-1 - Infrastruktura sieciowa

80511000-9 - Usługi szkolenia personelu

45314000-1 - Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych

45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:
W dniu 26.10.2022 r. nastąpiło otwarcie ofert. W postępowaniu w wyznaczonym przez zamawiającego terminie nie wpłynęła żadna ofert.