Ogtoszenie nr 2022/BZP 00430010 z dnia 2022-11-09

Ogloszenie o wyniku postepowania
Roboty budowlane
Budowa Przedszkola Samorzadowego nr 1 przy ul. Wschodniej 7 — Gmina Szydiowiec w formule ,,zaprojektuj i wybudu;j".

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY |

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: GMINA SZYDLOWIEC

1.4) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: REGON 670223391
1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: RYNEK WIELKI 1

1.5.2.) Miejscowos¢: Szydtowiec

1.5.3.) Kod pocztowy: 26-500

1.5.4.) Wojewodztwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL921 - Radomski

1.5.7.) Numer telefonu: 486178630

1.5.8.) Numer faksu: 486170510

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@szydlowiec.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: www.bip.szydlowiec.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
www.bip.szydlowiec.pl

1.7.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajacy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych - jednostka samorzadu
terytorialnego

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Ogdine ustugi publiczne

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamowienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegdlnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zaméwienia albo umowy ramowe;j:
Budowa Przedszkola Samorzadowego nr 1 przy ul. Wschodniej 7 — Gmina Szydtowiec w formule ,zaprojektuj i wybudu;j".

2.4)) Identyfikator postepowania: ocds-148610-523efbcb-17cc-11ed-b950-8227d40187e8
2.5.) Numer ogtoszenia: 2022/BZP 00430010

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2022-11-09

2.8.) Zamoéwienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Tak

2.9.) Numer planu postepowan w BZP: 2022/BZP 00037875/10/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postepowarn:

1.1.3 Budowa przedszkola Samorzadowego nr 1 przy ul. Wschodniej 7 - gmina Szydtowiec w formule "zaprojektuj i wybuduj’

2.11.) Czy zamodwienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspoétfinansowanego ze srodkéw Unii
Europejskiej: Nie

2.13.) Zamoéwienie/lumowa ramowa byto poprzedzone ogtoszeniem o zamoéwieniu/ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
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Ogtoszenie nr 2022/BZP 00430010 z dnia 2022-11-09

Tak

2.14.) Numer ogtoszenia: 2022/BZP 00298358/01

| SEKCJA Ill - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamoéwienia wraz z podstawa prawngZaméwienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 1 ustawy

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP1.271.20.2022
4.2.) Zamawiajacy udziela zamoéwienia w czesciach, z ktérych kazda stanowi przedmiot odrebnego postepowania: Nie
4.4.) Rodzaj zaméwienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

1. Przedmiotem zamowienia jest wykonanie prac projektowych oraz robét budowlanych w systemie ,Zaprojektuj i wybuduj”
dla zadania inwestycyjnego pn.: ,Budowa Przedszkola Samorzadowego nr 1 przy ul. Wschodniej 7 — Gmina Szydtowiec w
formule ,zaprojektuj i wybuduj” wraz z uzyskaniem wymaganych przepisami prawa uzgodnien, pozwolen, decyzji jak i
wszelkich prac budowlanych i montazowych dotyczacych robét opisanych w Programie Funkcjonalno — Uzytkowym (PFU)
oraz niewymienionych, a koniecznych do prawidtowej realizacji zaméwienia.

2. | ETAP zaméwienia obejmuje - opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej w oparciu o Program Funkcjonalno —
Uzytkowy oraz dane zawarte w udostepnionych dokumentach, wykonanej zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa,
niezbednej do wykonania rob6t budowlanych w ramach przedmiotowego zadania i obejmujacej w szczegdlnosci
opracowanie:

1) projektéw budowlanych wszystkich koniecznych branz dotyczacych samego budynku i przytaczy wraz z niezbednymi
opiniami, badaniami gruntu i uzgodnieniami umozliwiajgcymi uzyskanie pozwolenia na budowe,

2) projektow technicznych uzupetniajacych i uszczegotawiajacych projekty budowane. Projekty te muszg uwzgledniac
wymagania okreslone w § 5 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdétowego
zakresu i formy dokumentac;ji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454), sporzadzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych, przez ktére nalezy rozumie¢ opracowania zawierajace w szczegoélnosci zbiory wymagan niezbednych do
okreslenia standardu i jakosci wykonania robot, w zakresie sposobu wykonania robo6t budowlanych, wtasciwosci wyrobow
budowlanych oraz oceny prawidtowosci wykonania poszczegoélnych robot. Specyfikacje musza uwzglednia¢ wymagania
okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentac;ji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno -
uzytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454),

3) przedmiaréw robot, przez ktére nalezy rozumie¢ opracowania zawierajgce zestawienie przewidzianych do wykonania
robdt w kolejnosci technologicznej ich wykonania lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegétowy opis, z wyliczeniem i
zestawieniem ilosci jednostek miar robét podstawowych oraz wskazaniem podstaw do ustalania cen jednostkowych robot
lub jednostkowych naktadéw rzeczowych. Przedmiary muszg uwzglednia¢ wymagania okreslone w paragrafach od 6 do 10
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno- uzytkowego
(Dz. U. 2021 poz. 2454),

4) kosztorysow inwestorskich,

5) sporzadzenie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ),

6) charakterystyki energetycznej budynku,

7) projektu rozbidrki istniejacego budynku przedszkola,

8) uzyskanie niezbednych pozwolen, uzgodnien, decyzji wraz z ostateczng uprawomocniong decyzjg o pozwoleniu na
budowe i rozbidrke istniejgcego budynku.

2.1. Warunki opracowania dokumentacji projektowej — Wykonawca opracowuje projekt budowlany uzupetniony o wymogi
projektu wykonawczego, okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 roku w
sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz.U. z 2021 r., poz. 2454). Projekt budowlany winien spetnia¢
wymogi okreslone Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U. z 2020 r. poz. 1609 ze zm.) oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. r. Prawo budowlane (ij. Dz.U. z 2021 poz.2351).

2.2. llos¢ dokumentacji projektowej (projekty architektoniczno — budowlane, projekty techniczne, przedmiary robét,
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych, kosztorys inwestorski i inne) wymagana w formie
papierowej i elektronicznej, przekazywana Zamawiajgcemu:

a) wersja drukowana — 4 egzemplarze

b) wersja elektroniczna — 2 ptyty CD w tym: 1 w wersji edytowanej i 1 tylko do odczytu:

- rysunku — format: dwg i pdf

- obrazy — format: jpg lub pdf,

- tekst — format doc. i pdf

- arkusze kalkulacyjne i harmonogramy — format ath i pdf.
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Ogtoszenie nr 2022/BZP 00430010 z dnia 2022-11-09

¢) wykonawca zobowigzany bedzie do uzyskania zatwierdzenia przez Zamawiajgcego projektu architektoniczno -
budowlanego przed ztozeniem wniosku o pozwolenie na budowe/zgtoszenie oraz projektow technicznych przed ich
skierowaniem do realizaciji.

2.3 .W ramach kontraktu Wykonawca sporzadzi kosztorys inwestorski wraz z przedmiarem robét oraz STWIORB wg
uzgodnionego projektu architekoniczno — budowlanego. Kosztorysy zostang sporzadzone zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym (Dz.U. z 2021 poz. 2458).

Uwaga:

Zamawiajgcy wymaga, aby dokumentacja projektowa opracowana byta na budynek przedszkola pieciooddziatowego w taki
sposob aby w pdzniejszym terminie mozna byto rozbudowaé budynek nowego przedszkola o etap 11l obejmujacy 2 oddziaty
przedszkolne wraz z pomieszczeniami zaplecza o tacznej powierzchni 210 m2 bez ingerencji w konstrukcje nowego obiektu.
3. ETAP Il zamowienia obejmuje - roboty budowlane i montazowe budowy budynku przedszkola zlokalizowanego na dziatce
nr 5282/39, 5282/5, w zakresie:

3.1. Budowy budynku przedszkola — etap | i Il przyjety w PFU wraz z instalacjami wewnetrznymi.

3.2. Budowy przytaczy wodno — kanalizacyjnego, gazowego, elektrycznego, teletechnicznego.

3.3. Budowy drdg i placéw wewnetrznych w zakresie niezbednym do prawidtowego funkcjonowania nowego budynku
przedszkola trzyoddziatowego .

3.4. Zakup i montaz wyposazenia pomieszczen kuchni wedtug dokumentacji opracowanej przez Wykonawce w ramach tej
umowy.

Uwaga:

Zamawiajacy wymaga, aby w trakcie prowadzenia robét budowlanych zwigzanych z budowg przedszkola Wykonawca
zapewnit prawidtowe funkcjonowanie istniejgcego budynku przedszkola.

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 45214100-1 - Roboty budowlane w zakresie budowy przedszkolnych obiektéw budowlanych
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynkéw
45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

71220000-6 - Ustugi projektowania architektonicznego

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakonczyta sie zawarciem umowy

| SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 5

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 5

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizszg ceng lub kosztem: 7097100,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 11970770,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: 7097100,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA

2022-11-09 Biuletyn Zaméwiert Publicznych o o wyniku -~ Roboty




Ogtoszenie nr 2022/BZP 00430010 z dnia 2022-11-09

7.1.) Czy zamoéwienie zostato udzielone wykonawcom wspdlnie ubiegajagcym sie o udzielenie zamoéwienia: Nie

7.2.) Wielkos$¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Maty przedsiebiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: WilkBud Mariusz Wilk
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 200296610

7.3.3) Ulica: Zaruzie

7.3.4) Miejscowos¢: Miastkowo

7.3.5) Kod pocztowy: 18-413

7.3.6.) Wojewédztwo: podlaskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zamoéwienia podwykonawcom?: Nie

[ SEKCJA VIIl UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-10-28
8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 7097100,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 18 miesigce
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