Ogtoszenie nr 2022/BZP 00431448 z dnia 2022-11-09

Ogloszenie o wyniku postepowania
Roboty budowlane
Realizacja robot budowlanych dla zadania ,,Przebudowa i rozbudowa budynku nr 174 Parkowej Stacji Obstugi (PSO) w
kompleksie wojskowym Grupa” — zadanie 11803

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: RZI Bydgoszcz

1.4) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: REGON 090570782

1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: Podchorazych 33

1.5.2.) Miejscowos¢: Bydgoszcz

1.5.3.) Kod pocztowy: 85-915

1.5.4.) Wojewédztwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL613 - Bydgosko-torunski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: m.paczkowska@ron.mil.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: https://rzibydgoszcz.wp.mil.pl/
1.7.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajgcy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych - jednostka budzetowa

1.8.) Przedmiot dzialalnosci zamawiajacego: Obrona

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamoéwienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegdélnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zaméwienia albo umowy ramowej:
Realizacja robot budowlanych dla zadania ,,Przebudowa i rozbudowa budynku nr 174 Parkowej Stacji Obstugi (PSO) w
kompleksie wojskowym Grupa” — zadanie 11803

2.4.) Identyfikator postepowania: ocds-148610-b7b4fb78-601e-11ed-9171-f6b7c7d59353
2.5.) Numer ogloszenia: 2022/BZP 00431448

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2022-11-09

2.8.) Zamoéwienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Tak

2.9.) Numer planu postepowan w BZP: 2022/BZP 00037683/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postepowan:

1.1.16 zadanie 11803 - przebudowa budynku nr 174 - Parkowej Stacji Obstugi w m. Grupa

2.11.) Czy zamoéwienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspoéffinansowanego ze srodkéw Unii
Europejskiej: Nie

2.13.) Zamoéwienie/lumowa ramowa byto poprzedzone ogtoszeniem o zamoéwieniu/ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Nie

| SEKCJA Ill - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamoéwienia wraz z podstawa prawnaZamdwienie udzielane jest w trybie zamdéwienia z wolnej reki na
podstawie: art. 305 pkt 2 ustawy
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Ogtoszenie nr 2022/BZP 00431448 z dnia 2022-11-09

3.1.1.) Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu negocjacji bez ogtoszenia albo zamoéwienia z wolnej reki:

Zgodnie z art. 305 ppkt 2) Ustawy Zamowien Publicznych Zamawiajacy moze udzieli¢ zamodwienia z wolnej reki, jezeli w
postepowaniu prowadzonym uprzednio w trybie podstawowym nie ztozono zadnej oferty albo wszystkie oferty zostaty
odrzucone na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 2 lub 5, a pierwotne warunki zamoéwienia nie zostaty w istotny sposéb zmienione.
Rejonowy Zarzad Infrastruktury dwukrotnie ogtaszat procedure przetargowa na realizacje robét budowlanych dla
zamierzenia inwestycyjnego nr 11803 pn. ,Przebudowa i rozbudowa budynku nr 174 (Parkowej Stacji Obstugi) w
kompleksie wojskowym 1580 w Grupie”. Dwukrotnie procedura zostata uniewazniona z uwagi na brak ofert.

Realizacja zadania inwestycyjnego nr 11803 w kompleksie wojskowym K-1580 w Grupie jest zadaniem istotnym z puntu
widzenia obronnosci panstwa. Zadanie znajduje sie w Planie Inwestycji budowlanych MON z kategorig 0 z terminem
realizacji w latach 2019-2025.

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: WIB/WR/11/R/10
4.2.) Zamawiajacy udziela zamoéwienia w czesciach, z ktorych kazda stanowi przedmiot odrebnego postepowania: Nie
4.4.) Rodzaj zaméwienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

Realizacja rob6t budowlanych dla zadania ,,Przebudowa i rozbudowa budynku nr 174 Parkowej Stacji Obstugi (PSO) w
kompleksie wojskowym Grupa” — zadanie 11803

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

5.1.) Postepowanie zakonczylo sie¢ zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czes¢
postepowania zakohczyta sie zawarciem umowy

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA

7.1.) Czy zamowienie zostato udzielone wykonawcom wspdlnie ubiegajacym sie o udzielenie zamoéwienia: Nie
7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: Przedsiebiorstwo Wielobranzowe ,LECH” Spoétka z
ograniczong odpowiedzialnoscig

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5540235123
7.3.4) Miejscowos¢: Bydgoszcz

7.3.5) Kod pocztowy: 85-833

7.3.6.) Wojewodztwo: kujawsko-pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zamoéwienia podwykonawcom?: Nie

[ SEKCJA VIIl UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-11-07
8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 14003770 PLN

8.3.) Okres realizacji zaméwienia albo umowy ramowej: 930 dni
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