Ogfoszenie nr 2022/BZP 00439389 z dnia 2022-11-15

Ogloszenie o wyniku postepowania
] Roboty budowlane ] ]
POPRAWA BRD NA PRZEJSCIU DLA PIESZYCH NA DK78 W M. CZEKANOW W WOJ. SLASKIM

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: GENERALNA DYREKCJA DROG KRAJOWYCH | AUTOSTRAD ODDZIAL W KATOWICACH
1.3.) Oddzial zamawiajacego: ODDZIAL W KATOWICACH

1.4) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: REGON 01751157500050

1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: Mysliwska 5

1.5.2.) Miejscowos¢: Katowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 40-017

1.5.4.) Wojewodztwo: $lgskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22A - Katowicki

1.5.7.) Numer telefonu: 322586281

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: www.gddkia.gov.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
https://gddkia.eb2b.com.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiajgcego: Zamawiajacy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych - organ wtadzy publicznej - organ
administracji rzadowej (centralnej lub terenowej)

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Inna dziatalnos$¢

Zarzadzanie drogami krajowymi

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamowienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegdlnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zaméwienia albo umowy ramowe;j:
POPRAWA BRD NA PRZEJSCIU DLA PIESZYCH NA DK78 W M. CZEKANOW W WOJ. SLASKIM

2.4)) Identyfikator postepowania: ocds-148610-40323953-64d8-11ed-aea3-5a7c432eaced
2.5.) Numer ogtoszenia: 2022/BZP 00439389

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2022-11-15

2.8.) Zamoéwienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Tak

2.9.) Numer planu postepowan w BZP: 2022/BZP 00077675/13/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postepowar:

1.1.48 Poprawa brd na przejsciu dla pieszych na DK78 w m. Czekanéw w woj. Slaskim

2.11.) Czy zamowienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspoétfinansowanego ze srodkéw Unii
Europejskiej: Nie
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2.13.) Zamoéwienie/lumowa ramowa bylo poprzedzone ogtoszeniem o zamoéwieniu/ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Nie

| SEKCJA Ill - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamoéwienia wraz z podstawa prawnaZaméwienie udzielane jest w trybie zaméwienia z wolnej reki na
podstawie: art. 305 pkt 2 ustawy

3.1.1.) Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu negocjacji bez ogtoszenia albo zamoéwienia z wolnej reki:

W dniu 12.08.2022 r. Zamawiajacy wszczat w trybie podstawowym przewidzianym w art. 275 ustawy Pzp postepowanie o
udzielenie zamowienia publicznego pn. ,Poprawa brd na przejsciu dla pieszych na DK78 w m. Czekanéw w woj. slagskim”
(znak postepowania: O/KA.D-3.2411.20.2022) do ktdrego nie wptynely zadne oferty, co zostato zawarte w informacji z
otwarcia ofert w dniu 31.08.2022 r., dlatego w dniu 02.09.2022 r. postepowanie zostato uniewaznione na podstawie art. 255
pkt. 1) ustawy Pzp.

Wobec powyzszego Zamawiajacy podjat decyzje o mozliwosci zastosowania trybu zamowienia z wolnej reki na podstawie
art. 305 pkt. 2 ustawy Pzp.

Pierwotne warunki zamowienia okreslone przez Zamawiajgcego w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego
prowadzonego w trybie podstawowym przewidzianym w art. 275 ustawy Pzp (znak postepowania O.KA.D-3.2411.20.2022)
nie zostaja w istotny sposdb zmienione i bede takie same w postepowaniu prowadzonym w trybie zamowienia z wolnej reki.

3.1.2.) Identyfikator wczesniejszego postepowania: ocds-148610-819d0218-1a36-11ed-acbd-46d0480cd9c4

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: O/KA.D-3.2411.35.2022

4.2.) Zamawiajacy udziela zamowienia w czesciach, z ktorych kazda stanowi przedmiot odrebnego postepowania: Nie
4.3.) Wartos¢ zamoéwienia: 141242,11 PLN

4.4.) Rodzaj zaméwienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

Zamoéwienie bedzie realizowane w formule ,Projektuj i Buduj”.

Zakres zaméwienia obejmuje w szczegdlnosci:

(a) opracowania dokumentacji formalnej, projektowej w zakresie zgodnym z wymaganiami okreslonymi w Programie
Funkcjonalno-Uzytkowym (zwanym dalej ,PFU”") wraz ze wszystkimi opracowaniami projektowymi i uzgodnieniami
koniecznymi do wykonania tej dokumentacji — dalej zwanej ,Dokumentacjg projektowa”,

(b) uzyskania wymaganych prawem decyzji, pozwolen, opinii, warunkéw, uzgodnien jak rowniez innych dokumentow,
niezbednych do wykonania robét budowlanych objetych niniejszg umowa oraz opisanych w PFU,

(c) wykonania z nalezytg starannoscig robét budowlanych dalej zwanych ,Robotami” na podstawie zaakceptowanej przez
Zamawiajgcego Dokumentacji projektowej, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz z poszanowaniem postanowien
zawartych w uzyskanych decyzjach, pozwoleniach, warunkach, opiniach i uzgodnieniach oraz innych dokumentach,
majacych zwigzek z procesem budowlanym dla realizowanych robot,

(d) sprawowanie nadzoru autorskiego w okresie wykonywania robét budowlanych na podstawie opracowanej Dokumentac;i
projektowej,

(e) zapewnienia, na polecenie Zamawiajacego, alternatywnego zrédta zasilania

w energie elektryczng dla budowanej infrastruktury w lokalizacjach wskazanych w PFU w przypadku braku mozliwosci
pozyskania docelowego zrédia energii elektrycznej od Operatora Systemu Dystrybucyjnego (OSD) na dzien odbioru
ostatecznego Robét. Wykonawca zapewni dostarczenie energii elektrycznej z alternatywnego zrédta do czasu podpiecia
docelowego zrodfa zasilania, lecz nie dtuzej niz przez okres wskazany w Umowie tj. do 6 miesiecy liczac od dnia odbioru
ostatecznego Robdt (lecz nie dtuzej niz 12 miesiecy od dnia podpisania Umowy). Polecenie, o ktérym mowa wyzej, zostanie
wydane przez Zamawiajgcego nie pozniej niz w dniu odbioru ostatecznego Robdt.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe
45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
45316200-7 - Instalowanie urzadzen sygnalizacyjnych

71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

5.1.) Postepowanie zakonczylo sie¢ zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czes¢
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postepowania zakohczyta sie zawarciem umowy

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA

7.1.) Czy zamoéwienie zostato udzielone wykonawcom wspélnie ubiegajacym sie o udzielenie zaméwienia: Nie
7.2.) Wielkos$¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Maty przedsiebiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: ZIR-W.SYLWESTRZAK | SPOLKA - SPOLKA JAWNA
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON: 276254749, NIP: 6262508300

7.3.3) Ulica: PRZEMYSLOWA 7

7.3.4) Miejscowos¢é: BYTOM

7.3.5) Kod pocztowy: 41-902

7.3.6.) Wojewoddztwo: Slgskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zamoéwienia podwykonawcom?: Tak

7.4.1.) Informacja o czesciach zaméwienia, ktérych wykonanie zamierza powierzy¢ podwykonawcom, oraz nazwy
ewentualnych podwykonawcoéw, jezeli s juz znani:

roboty przewiertowe

[ SEKCJA VIIl UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-11-15

8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 143910,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zaméwienia albo umowy ramowej: 3 miesigce

8.4.) Zamawiajacy przewiduje nastepujace wymagania zwigzane z realizacjg zamoéwienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznosciach, o ktérych mowa w art. 95 ustawy

| SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

Przedmiot umowy zostanie zrealizowany:

a) w zakresie wskazanym w § 1 ust. 2 pkt a) — d) Umowy — w terminie: 3 miesiecy liczac od daty podpisania Umowy;

b) w zakresie wskazanym w § 1 ust. 2 pkt e) Umowy — do 6 miesiecy liczac od dnia odbioru ostatecznego Robot (lecz nie
dtuzej niz 12 miesiecy od dnia podpisania Umowy).
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