Ogtoszenie nr 2022/BZP 00442000 z dnia 2022-11-16

Ogloszenie o wyniku postepowania
Ustugi
SWIADCZENIE USLUG NADZORU INWESTORSKIEGO DLA ZADANIA ,,REWITALIZACJA TERENOW ZIELENI W
PRZESTRZENI PUBLICZNEJ MIASTA WSCHOWA - PARK WOLSZTYNSKI

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: Gmina Wschowa

1.4) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: REGON 411050787
1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: Rynek 1

1.5.2.) Miejscowosé¢: Wschowa

1.5.3.) Kod pocztowy: 67-400

1.5.4.) Wojewédztwo: lubuskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL432 - Zielonogorski

1.5.7.) Numer telefonu: 65/540-86-00

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@wschowa.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: www.bip.gminawschowa.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
https://platformazakupowa.pl/pn/gminawschowa

1.7.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajacy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych - jednostka samorzadu
terytorialnego

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Ogdine ustugi publiczne

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamowienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegdlnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zaméwienia albo umowy ramowe;j:
SWIADCZENIE UStUG NADZORU INWESTORSKIEGO DLA ZADANIA ,REWITALIZACJA TERENOW ZIELENI W
PRZESTRZENI PUBLICZNEJ MIASTA WSCHOWA - PARK WOLSZTYNSKI

2.4.) Identyfikator postepowania: ocds-148610-1028ddfd-3b1c-11ed-9171-f6b7c7d59353
2.5.) Numer ogtoszenia: 2022/BZP 00442000

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2022-11-16

2.8.) Zamowienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Tak

2.9.) Numer planu postepowan w BZP: 2022/BZP 00014970/16/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postepowan:

1.3.12 SWIADCZENIE USLUG NADZORU INWESTORSKIEGO DLA ZADANIA ,REWITALIZACJA TERENOW ZIELENI W
PRZESTRZENI PUBLICZNEJ MIASTA WSCHOWA - PARK WOLSZTYNSKI"

2.11.) Czy zamowienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspoétfinansowanego ze srodkéw Unii
Europejskiej: Tak
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2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Europejski Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego — Lubuskie 2020 konkurs nr
RPLB.09.02.01-12.00-08-K01/21 — O$ Priorytetowa 9 ,Infrastruktura spoteczna”, Dziatanie 9.2 ,Rozwdj obszarow
zmarginalizowanych”, Poddziatanie 9.2.1 ,Rozwdj obszaréw zmarginalizowanych — projekty realizowane poza formutg ZIT

2.13.) Zamoéwienie/lumowa ramowa byto poprzedzone ogtoszeniem o zamoéwieniu/ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogtoszenia: 2022/BZP 00362510/01

| SEKCJA Il - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamoéwienia wraz z podstawa prawngZamowienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 1 ustawy

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: RZP.271.30.2022
4.2.) Zamawiajacy udziela zamoéwienia w czesciach, z ktorych kazda stanowi przedmiot odrebnego postepowania: Nie
4.4.) Rodzaj zaméwienia: Ustugi

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

Przedmiotem zamdwienia jest $wiadczenie ustug nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. ,Swiadczenie ustug nadzoru
inwestorskiego dla zadania ,Rewitalizacja terendw zieleni w przestrzeni publicznej miasta Wschowa - Park Wolsztynski”.
1.” w formule zaprojektuj-wybuduj.

2. Zaméwienie realizowane jest w ramach projektu pn. ,Rewitalizacja terenéw zieleni w przestrzeni publicznej miasta
Wschowa — Park Wolsztyhski”, ztozonego w ramach konkursu nr RPLB.09.02.01-1Z.00-08-K01/21 — O$ Priorytetowa 9
JInfrastruktura spoteczna”, Dziatanie 9.2 ,Rozwdéj obszaréw zmarginalizowanych”, Poddziatanie 9.2.1 ,Rozwoj obszaréw
zmarginalizowanych — projekty realizowane poza formutg ZIT, wspoffinansowanego ze srodkéw Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego — Lubuskie 2020.

3. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ uniewaznienia postepowania o udzielenie zaméwienia, jezeli srodki publiczne, ktére
zamawiajgcy zamierzat przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia, nie zostang mu przyznane. Mozliwo$¢ uniewaznienia
postepowania na tej podstawie zostata przewidziana

w ogtoszeniu o zamowieniu.

4. Oznaczenie przedmiotu zamodwienia wg wspodlnego stownika zaméwien CPV:

— CPV: 71520000-9 Ustugi nadzoru budowlanego,

— CPV: 71540000-5 Ustugi zarzadzania budowa,

— CPV: 71521000-6 Ustugi nadzorowania placu budowy,

— CPV: 71248000-8 Nadzér nad projektem i dokumentacja,

— CPV: 71541000-2 Ustugi nadzorowania placu budowy.

5.0pis zadania inwestycyjnego (roboty budowlane):

Zakres zamowienia obejmuje prace z podziatem na dwa etapy:

1) Etap I:

- wykonanie i przekazanie Zamawiajacemu:

a) petnej dokumentac;ji projektowej w zakresie zgodnym z wymaganiami okreslonymi w SWZ, Programie Funkcjonalno-
Uzytkowym, warunkami technicznymi wraz z uzyskaniem na rzecz Zamawiajgcego wymaganych prawem wszelkich decyzji,
uzgodnien i opinii umozliwiajgcych realizacje zadania inwestycyjnego,

b) projektéw wykonawczych dla kazdej z branz,

c¢) specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych,

d) przedmiaréw robét, kosztorysow,

e) planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

f) innych dokumentéw i opracowan niezbednych do realizacji zadania inwestycyjnego.

- uzyskanie ostatecznego pozwolenia na budowe (na podstawie dokumentacji projektowej, zaakceptowanej przez
Zamawiajgcego) oraz wszelkich niezbednych warunkow, uzgodnien i pozwolen.

2) Etap II:

- wykonanie rob6t budowlanych na podstawie przyjetego przez Zamawiajacego do realizacji projektu budowlanego wraz z
uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie/zgtoszenia zakonczenia roboét.

Szczegoétowy zakres robdt budowlanych oraz sposoéb ich wykonania jest opisany w Programie funkcjonalno-uzytkowym -
Zatgcznik nr 9 do SWZ.

6.W ramach zamowienia Nadzor Inwestorski zobowigzany bedzie do:

a) Weryfikaciji i przygotowania pisemnych opinii na temat projektéw sporzadzanych przez Zespot Projektowy Generalnego
Wykonawcy Inwestycji, przez nizej wymienionych specjalistow, ktérych winien zapewni¢ Wykonawca (tzn. Nadzor
Inwestorski):

* Projektant branzy konstrukcyjno — budowlanej;
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* Projektant branzy drogowej;

* Projektant branzy sanitarnej;

* Projektant branzy elektrycznej;

* Projektant architektury krajobrazu;

* Projektant branzy telekomunikacyjnej;

b) Nadzoru nad realizacjg Inwestycji, w zakresie przewidzianym ustawg Prawo budowlane w branzach i specjalnosciach:

* Inspektor nadzoru w branzy konstrukcyjno — budowlanej;

* Inspektor nadzoru branzy drogowej;

* Inspektor nadzoru branzy sanitarnej;

* Inspektor nadzoru branzy elektrycznej;

* Inspektor nadzoru robét telekomunikacyjnej.

c) Nadzoru arborystycznego w zakresie niezbednym do prawidtowego wypetnienia zadan objetych przedmiotem
zamowienia.

d) Rozliczenia rzeczowo-finansowego inwestycji w zakresie Generalnego Wykonawcy oraz Podwykonawcow.

e) Nadzoru nad robotami budowalnymi i innymi pracami wykonywanymi

w ramach gwaranc;ji i rekojmi za wady przez Generalnego Wykonawce

i Podwykonawcow Inwestycji.

f) Uczestnictwa w odbiorze pogwarancyjnym Inwestyciji,

g) Weryfikacji formalnej i technicznej przekazywanej Zamawiajgcemu dokumentacji, wraz z uzyskaniem akceptacji
Zamawiajgcego w zakresie zastosowanych rozwigzan projektowych;

h) Weryfikacji i rekomendowania do zaptaty faktur wykonawcéw i dostawcow z zataczonymi dokumentami odbiorowymi za
prace projektowe, wykonane roboty, dostawy i ustugi;

i) Opiniowania wszelkich rozwigzan technicznych, technologicznych

i kosztorysowych proponowanych przez generalnego wykonawce, projektanta lub inspektorow nadzoru w trakcie realizaciji
budowy, wymagajacych decyzji Zamawiajacego;

j) Organizowania na budowie narad koordynacyjnych z udziatem inspektoréw nadzoru i wykonawcéw w tym powiadamianie
(w stosownym terminie, umozliwiajacym uczestnictwo) Zamawiajacego o terminach tych spotkan;

k) Protokotowania narad, o ktérych mowa w punkcie poprzedzajacym;

I) Przedktadania Zamawiajgcemu pisemnych notatek z wszelkich przeprowadzonych, protokotowanych narad, oraz ustnych
relacji przedstawicielowi Zamawiajgcego z pozostatych spotkan — dopuszcza sie forme mailowa.

7.Wykonawca jest obowigzany petni¢ Nadzér Inwestorski zgodnie z obowigzujacymi w czasie realizacji zamowienia
przepisami prawa, w szczegoélnosci zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2021 r.
poz. 2351 ze zm.) jak rowniez odpowiednimi przepisami wykonawczymi — w powyzszych przepisach ustanowiono
wymagania jakosciowe co do wykonania przedmiotu niniejszego zamowienia.

8.Pozostate wymagania dotyczace przedmiotu zaméwienia:

1) Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ w ramach oferowanej ceny kontraktowej do wykonywania obowigzkéw Inspektorow
Nadzoru osoby posiadajgce wymagane przepisami Prawa Budowlanego uprawnienia do nadzorowania robot.

2) Jezeli Wykonawca uzna za konieczne lub stosowne przedstawienie dodatkowych oséb winien to uczyni¢. Wykonawca
powinien zapewni¢ swoim inspektorom nadzoru i specjalistom niezbedne wsparcie i pomoc techniczng ze strony innych
inspektoréw nadzoru i specjalistéw, ktére moze by¢ niezbedne do wlasciwego wykonania przedmiotu zamowienia, w tym np.
inzyniera ds. materiatowych, geotechnika, specjaliste ds. archeologii (tzw. Personel Pomocniczy).

3) Inspektor Nadzoru inwestorskiego, jako osoba petnigca samodzielne funkcje techniczne, bedzie odpowiedzialny za
wykonywanie tych funkcji zgodnie z przepisami i zasadami wiedzy technicznej z nalezytg starannoscia w wykonywaniu
pracy oraz za wtasciwg organizacje pracy, jej bezpieczenstwo i jakosc.

4) Wszystkie dokumenty przedstawione przez Wykonawce w toku wykonywanych czynnosci w ramach realizacji Projektu
powinny by¢: prawdziwe, poswiadczajace prawde i petne.

5) Do podstawowych obowigzkéw Inspektorow Nadzoru inwestorskiego

w czasie realizacji umowy, w ramach przedmiotu zaméwienia, bedzie nalezato reprezentowanie i wykonywanie obowigzkow
przypisanych Zamawiajacemu oraz wspétpraca z nim w trakcie realizacji umowy na roboty budowlane, a w szczegdlno$ci
wykonywanie czynnosci, o ktérych mowa we wzorze umowy (Zatgcznik 8 do SWZ).

9.Dokumenty dotyczace przedmiotu zaméwienia mozna pobra¢ ze strony https://platformazakupowa.pl/pn/gminawschowa
10.Dokumenty bedace podstawa realizacji przedmiotowego zaméwienia publicznego powinny by¢ traktowane jako
wzajemnie sie objasniajgce, z zachowaniem wymienionej ponizej kolejnosci, w celach interpretacji waznosci zapiséw:

* Umowa,

* SWZ,

« oferta Wykonawcy,

* Projekty budowlane, wykonawcze dla kazdej z branz,

+ STWIORB dla kazdej z branz.

11. Dodatkowe wymagania:

1) Inspektor Nadzoru zobowigzuje sie posiadac przez caty okres realizacji niniejszej Umowy ubezpieczenie od
odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem zamdwienia, przy czym suma
ubezpieczenia nie moze by¢ nizsza niz wartos¢ oferty brutto.

2) Zamawiajacy moze zadac kopii aktualnie obowigzujacej polisy ubezpieczeniowej wraz z potwierdzeniem optacenia
wymagalnych sktadek na dowolnym etapie obowigzywania niniejszej umowy.

12. Niniejsze zamdwienie nie zostato podzielone na czesci, gdyz zamowienie to jest w catosci ustugg jednego rodzaju. Jest
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zamowieniem, ktérego niedokonanie podziatu na czesci nie utrudnia dostepu do zamowienia przedsiebiorstwom z sektora
matych i $érednich przedsiebiorstw (MSP). Do niniejszego zaméwienia z catg pewnoscig bedg mieli dostep ,mali
wykonawcy”, dziatajgcy nawet na rynku lokalnym. Rozdrobnienie takiego zamoéwienia na mniejsze czgsci bytoby niecelowe,
a nawet mogtoby spowodowac niekorzystne konsekwencje dla Zamawiajgcego w postaci np. zwiekszenia oferowanych cen,
czy tez niemozliwos¢ rozstrzygniecia postepowania spowodowanej brakiem ofert. Specyfika niniejszego zamoéwienia,
polegajaca na swiadczeniu ustug nadzoru inwestorskiego utrudnia podziat tego zamowienia na czesci. Podziat ustug na
czesci wigzatby sie ze znacznymi problemami podczas realizacji zaméwienia. W ocenie Zamawiajacego w tym konkretnym
przypadku wykonywanie poszczegoélnych czesci zamowienia przez roznych Wykonawcéw mogtoby powaznie zagrozi¢
wiasciwemu wykonaniu zadania.

Podziat niniejszego zamowienia na czesci wigzatby sie ze znacznymi trudnosciami technicznymi po stronie Zamawiajgcego
zwigzanymi ze skoordynowaniem wynikow pracy poszczegolnych Wykonawcow i bytby sprzeczny z potrzebami samego
Zamawiajgcego. Majac na uwadze powyzsze okolicznosci Zamawiajacy nie dokonat podziatu przedmiotowego zamdéwienia
na czesci.

13. Szczegodtowy zakres i sposdb wykonania przedmiotu zamdwienia jest opisany we wzorze umowy — stanowigcy
Zatgcznik nr 9 do SWZ.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 71520000-9 - Ustugi nadzoru budowlanego
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71540000-5 - Ustugi zarzgdzania budowg,
71521000-6 - Ustugi nadzorowania placu budowy
71248000-8 - Nadzér nad projektem i dokumentacja

71541000-2 - Ustugi zarzgdzania projektem budowlanym

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

5.1.) Postepowanie zakonczylo sie¢ zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czes¢
postepowania zakohczyta sie zawarciem umowy

| SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskow: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 381300,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 381300,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 381300,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA

7.1.) Czy zamoéwienie zostato udzielone wykonawcom wspélnie ubiegajacym si¢ o udzielenie zamoéwienia: Nie

7.2.) Wielkos¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiebiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: Przedsigbiorstwo Ustug Inwestycyjnych Piotr Owsinski
7.3.2) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: 9730513981

7.3.3) Ulica: ul. Dekoracyjna 3 P5/2
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7.3.4) Miejscowosc¢: Zielona Gora
7.3.5) Kod pocztowy: 65-722
7.3.6.) Wojewodztwo: lubuskie
7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zamowienia podwykonawcom?: Nie

[ SEKCJA VIIl UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-11-03
8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 381300,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zaméwienia albo umowy ramowej:
do 2023-09-30

| SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

1. Inspektor Nadzoru bedzie wykonywat zamowienie objete niniejszg Umowag w terminie:

1) Rozpoczecie: od dnia podpisania niniejszej Umowy.

2) Zakonczenie: do dnia 30 wrzesnia 2023 r.

2. Szacowany okres realizacji dokumentacji projektowej wynosi: od dnia podpisania umowy z Wykonawca robét
budowlanych do dnia 28 lutego 2022r. a rob6t budowlanych wynosi —od dnia przekazania Wykonawcy placu budowy do
dnia 30 wrzesnia 2023 r.

3. Inspektor Nadzoru zobowigzany jest do uczestniczenia w przegladach gwarancyjnych (zaktada sie¢ min. raz na rok) przez
okres trwania gwaranc;ji i rekojmi robot objetych Kontraktem, liczac od dnia odbioru koncowego robot.
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	2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
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	SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ
	3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

	SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
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	SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
	7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca
	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych Piotr Owsiński
	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9730513981
	7.3.3) Ulica: ul. Dekoracyjna 3 P5/2
	7.3.4) Miejscowość: Zielona Góra
	7.3.5) Kod pocztowy: 65-722
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