Ogtoszenie nr 2022/BZP 00444563 z dnia 2022-11-17

Ogloszenie o wyniku postepowania
Ustugi
,» Opracowanie dokumentacji projektowo — kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego p.n. ,, Przebudowa drogi i budowa
chodnika w m. Bronéw,,

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: Gmina Goéra

1.4) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: REGON 411050669
1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: Adama Mickiewicza 1

1.5.2.) Miejscowosé¢: Géra

1.5.3.) Kod pocztowy: 56-200

1.5.4.) Wojewédztwo: dolnoslaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL516 - Legnicko-gtogowski
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: pomieszcz@gora.com.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: https://gora.com.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
https://gora.ezamawiajacy.pl

1.7.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajacy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych - jednostka samorzadu
terytorialnego

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Ogdine ustugi publiczne

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamowienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegdélnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zaméwienia albo umowy ramowe;j:
,» Opracowanie dokumentacji projektowo — kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego p.n. ,, Przebudowa drogi i budowa
chodnika w m. Bronéw,,

2.4.) Identyfikator postepowania: ocds-148610-50fa05ac-4b9b-11ed-8832-4e4740e186ac
2.5.) Numer ogltoszenia: 2022/BZP 00444563

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2022-11-17

2.8.) Zamowienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Tak

2.9.) Numer planu postepowan w BZP: 2022/BZP 00023632/15/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postepowan:

1.3.14 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: ,, Pzrebudowa drogi i budowa chodnika w m.
Bronodw,,

2.11.) Czy zamdwienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspoélfinansowanego ze srodkéw Unii
Europejskiej: Nie

2.13.) Zamoéwienie/lumowa ramowa bylo poprzedzone ogtoszeniem o zamoéwieniu/ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak
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2.14.) Numer ogtoszenia: 2022/BZP 00395354/01

| SEKCJA Ill - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamoéwienia wraz z podstawa prawngZaméwienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 1 ustawy

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: BZP.271.84.2022

4.2.) Zamawiajacy udziela zamoéwienia w czesciach, z ktérych kazda stanowi przedmiot odrebnego postepowania: Tak
4.3.1) Wartos¢ zaméwienia stanowigcego przedmiot tego postepowania (bez VAT): 33000,00 PLN

4.4.) Rodzaj zaméwienia: Ustugi

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

Przedmiotem zadania jest opracowanie dokumentacji projektowo — kosztorysowej dla zadania pn. ,, Przebudowa drogi i
budowa chodnika w m. Bronéw,,

Zamiar inwestycyjny polega na przebudowie drogi dojazdowej do parkingow, ktérych budowa zostanie ujeta w odrebnym
opracowaniu o nawierzchni asfaltowej na dziatce nr 7/8 obreb Bronéw oraz przebudowa drogi o nawierzchni asfaltowej na
dziatkach 58, 94 obreb Bronéw oraz budowie chodnika jednostronnego z kostki betonowej na dziatkach nr 9/1, 12/1, 18, 58,
81, 89 obreb Brondw, strefa ochrony konserwatorskiej ,A” dz. nr 7/8, w czesci 89, strefa obserwacji archeologicznej ,,OW”
dz. nr 9/1, 81, 89, w czesci 58 i strefa ochrony krajobrazu kulturowego ,K” dz. nr 58, 81, 89, 9/1, 7/8, w czesci 18, 94.
Droga o tacznej dt. ok. 523,0 m.

Chodnik o facznej dt. ok. 1009,0 m.

Nalezy rowniez zaprojektowa¢ odprowadzenie wod opadowych i roztopowych z nawierzchni

projektowanej drogi i chodnikéw poprzez spadki.

Rezygnacja z budowy kanatu technologicznego zgodnie z ustawg z dnia 05.08.2022 r. o zmianie ustawy o drogach
publicznych Dz. U. poz. 1783 art. 39 ust. 6ba pkt 4a i b ,w przypadku krétkich odcinkéw (do 1000,0 m), ktére nie beda miaty
kontynuacji po zadnej ze stron”.

Odcinek drogi i chodnika do budowy zostat oznaczony na mapce pogladowej, stanowigcej zatgcznik do SWZ.

Na etapie koncepcyjnym Wykonawca uzyska akceptacje WDKZ we Wroctawiu dla rodzajéw nawierzchni wskazanych
powyzej przez Zamawiajgcego, przy jej braku znajdg zastosowanie mechanizmy opisane w umowie.

3.2. Obowiagzki Wykonawcy:

1) czynnosci geodezyjne:

- opracowanie mapy do celdw projektowych,

- pomiary sytuacyjno — wysokosciowe,

2) opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowe;:

- opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji w zakresie niezbednym do uzyskania decyzji o pozwoleniu na
budowe- 7 egz.,

- opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robo6t budowlanych — 2 egz. w wersiji papierowe;j,

- projekty tymczasowej i docelowej organizacji ruchu z nowym oznakowaniem wraz z uzyskaniem zatwierdzenia przez
wiasciwy organ - po 7 egz. w wersji papierowej,

- informacja BIOZ — 2 egz. w wersji papierowej,

- opracowanie przedmiaru i kosztorysu inwestorskiego 2 egz. w wersji papierowej, UWAGA — do kazdej pozyciji
niekatalogowej (np. kalkulacja wlasna, wycena wtasna, analogia itp.) nalezy zataczy¢ indywidualng wycene kazdej takiej
pozycil,

-uzyskanie wszystkich niezbednych uzgodnien/pozwolen, zatwierdzen, w tym Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow we
Wroctawiu (w przypadku koniecznosci uzyskania decyzji o pozwoleniu na prace archeologiczne i wykopaliskowe - ten
obowigzek i koszty z nim zwigzane lezg po stronie Zamawiajacego),

- przygotowanie kompletnej dokumentacji w wers;ji elektronicznej na nosniku CD w formacie PDF, umozliwiajacej
opublikowanie zamowienia publicznego w Internecie — 2 szt. CD, z zastrzezeniem, ze przedmiary winny by¢ zapisane w
odrebnym pliku, a kosztorysy winny by¢ przekazane w plikach podstawowych programu do kosztorysowania w formie
szczegotowej (ATH lub KST).

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

5.1.) Postepowanie zakonczylo sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czes¢
postepowania zakohczyta sie zawarciem umowy

| SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 3
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6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 23370,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 346494,07 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 23370,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA

7.1.) Czy zaméwienie zostato udzielone wykonawcom wspolnie ubiegajacym sie o udzielenie zaméwienia: Nie
7.2.) Wielkos¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiebiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéoremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: AS Biuro Projektow i Nadzoru

7.3.2) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: 9291746481

7.3.3) Ulica: Rzezniczaka

7.3.4) Miejscowos¢: Zielona Gora

7.3.5) Kod pocztowy: 65-119

7.3.6.) Wojewodztwo: lubuskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zamowienia podwykonawcom?: Nie

[ SEKCJA VIl UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-11-17
8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 23370,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 240 dni
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