Ogtoszenie nr 2022/BZP 00450346 z dnia 2022-11-22

Ogloszenie o wyniku postepowania
Ustugi
Petnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Budowa wieloobiektowego kompleksu sportowego w Przysusze-Etap
I:Budowa boiska pitkarskiego z nawierzchnia trawiasta wraz z infrastruktura towarzyszaca

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: Gmina i Miasto Przysucha

1.4) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: REGON 670223379

1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: Plac Kolberga 11

1.5.2.) Miejscowosé¢: Przysucha

1.5.3.) Kod pocztowy: 26-400

1.5.4.) Wojewédztwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL921 - Radomski

1.5.7.) Numer telefonu: 48 675 22 19

1.5.8.) Numer faksu: 48 675 21 06

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@gminaprzysucha.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: https://bip.gminaprzysucha.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
https://bip.gminaprzysucha.pl

1.7.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajacy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych - jednostka samorzadu
terytorialnego

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Inna dziatalnos¢

administracja samorzadowa

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamoéwienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegdlnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zaméwienia albo umowy ramowe;j:
Petnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Budowa wieloobiektowego kompleksu sportowego w Przysusze-Etap
I:Budowa boiska pitkarskiego z nawierzchnig trawiastg wraz z infrastruktura towarzyszaca

2.4)) Identyfikator postepowania: ocds-148610-f35e41f6-5906-11ed-8832-4e4740e186ac
2.5.) Numer ogtoszenia: 2022/BZP 00450346

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2022-11-22

2.8.) Zamowienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Tak

2.9.) Numer planu postepowan w BZP: 2022/BZP 00018388/21/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postepowan:

1.3.4 Petnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacjg zadania inwestycyjnego - Budowa wieloobiektowego
kompleksu sportowego w miejscowosci Przysucha (Etap 1)
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2.11.) Czy zamdéwienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspoétfinansowanego ze srodkéw Unii
Europejskiej: Nie

2.13.) Zamoéwienie/lumowa ramowa bylo poprzedzone ogtoszeniem o zamoéwieniu/ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogtoszenia: 2022/BZP 00418133/01

| SEKCJA Ill - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamoéwienia wraz z podstawa prawnaZamoéwienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 1 ustawy

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP1.271.107.2022.MM
4.2.) Zamawiajacy udziela zamoéwienia w czesciach, z ktorych kazda stanowi przedmiot odrebnego postepowania: Nie
4.4.) Rodzaj zaméwienia: Ustugi

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

1. Przedmiotem zamowienia jest petnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacjg inwestycji pn. ,Budowa
wieloobiektowego kompleksu sportowego w miejscowosci Przysucha - Etap |: Budowa boiska pitkarskiego z nawierzchnig
trawiastg wraz z o$wietleniem oraz infrastrukturg towarzyszaca, w szczegdélnosci: bieznig okrezng oraz urzgdzeniami
lekkoatletycznymi, a takze budowa zaplecza sanitarno-szatniowego, trybun krytych oraz parkingu.” (dalej takze jako
LInwestycja”). Zamawiajacy w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego na wykonanie
robot budowlanych w zakresie ww. Inwestycji, w dniu 28.10.2022 roku wytonit oferte i zaprosit do podpisania umowy:
Przedsiebiorstwo Wielobranzowe GRETASPORT llona Stanczyk, ul. Podlesie 17, 41-303 Dabrowa Goérnicza.

2. Dokumentacja postepowania o udzielenie zamowienia publicznego, ktérego przedmiotem byto wytonienie wykonawcy
robét budowlanych jest dostepna pod linkiem:
https://bip.gminaprzysucha.pl/a,19608,budowa-wieloobiektowego-kompleksu-sportowego-w-miejscowosci-przysucha-etap-i-
budowa-boiska-pilkarski.html. Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania sie z ww. dokumentacja.

3. Zamoéwienie bedzie realizowane przez caty okres trwania realizacji rob6t budowlanych objetych Inwestycjg - 11 miesiecy.
UWAGA: Ponadto Wykonawca sprawujgcy Nadzor Inwestorski nad Inwestycja jest zobowigzany, w okresie gwarancji i
rekojmi udzielonej przez wykonawce robét budowlanych, do czynnego uczestnictwa w trakcie przegladéw w okresie rekojmi
i gwarancji, a takze w przypadku napraw bedacych wynikiem nienalezytego wykonania umowy lub wykrycia wad.

4. Szczegdbtowe obowigzki Wykonawcy zawiera SWZ oraz wzér umowy (zat. nr 8 do SWZ).

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 71520000-9 - Ustugi nadzoru budowlanego
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71000000-8 - Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne
71247000-1 - Nadzdér nad robotami budowlanymi

71630000-3 - Ustugi kontroli i nadzoru technicznego

71310000-4 - Doradcze ustugi inzynieryjne i budowlane

71311000-1 - Ustugi doradcze w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

71521000-6 - Ustugi nadzorowania placu budowy

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakonczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 2 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

przedmiotowe postepowanie zostato uniewaznione na podstawie art. 255 pkt 2 ustawy Pzp, z uwagi na fakt, ze wszystkie
oferty ztozone w odpowiedzi na ogtoszenie o zamoéwieniu nr 2022/BZP 00418133/01 z dnia 31.10.2022r. zostaty odrzucone
na podstawie 226 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.

[ SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskow: 2
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6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 2

6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

2022-11-22 Biuletyn Zaméwiert Publicznych Ogtoszenie o wyniku postepowania - - Ustugi
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