Ogtoszenie nr 2022/BZP 00451368 z dnia 2022-11-22

Ogloszenie o wyniku postepowania
Roboty budowlane
Budowa, przebudowa i rozbudowa drég gminnych wraz z rewitalizacja terenéw powojskowych w Sierakowie na cele
sportowo — rekreacyjne (etap Ill)

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: GMINA RAWICZ

1.4) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: REGON 411050729
1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: ul. Marszatka Jozefa Pitsudskiego 21

1.5.2.) Miejscowosé¢: Rawicz

1.5.3.) Kod pocztowy: 63-900

1.5.4.) Wojewoédztwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL417 - Leszczynski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@rawicz.eu
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: bip.rawicz.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/650811

1.7.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajacy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych - jednostka samorzadu
terytorialnego

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Ogdine ustugi publiczne

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamowienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegdélnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zaméwienia albo umowy ramowe;j:
Budowa, przebudowa i rozbudowa drég gminnych wraz z rewitalizacjg terendow powojskowych w Sierakowie na cele
sportowo — rekreacyjne (etap Il)

2.4.) Identyfikator postepowania: ocds-148610-152ff61f-1a1a-11ed-b950-8227d40187e8
2.5.) Numer ogltoszenia: 2022/BZP 00451368

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2022-11-22

2.8.) Zamowienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Tak

2.9.) Numer planu postepowan w BZP: 2022/BZP 00019808/15/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postepowan:

1.1.10 Rozbudowa promenady wraz z kanalizacjg deszczowa na odcinku od ul. Swietojanskiej do ul. Czeladniczej w
Sierakowie

1.1.11 Rozbudowa ulicy Czeladniczej w Sierakowie wraz z budowg parkingu, kanalizacji deszczowej i oSwietlenia ulicznego.

1.1.13 Zaprojektowanie wraz z wykonaniem budowy kapieliska na terenie sportowo-rekreacyjnym w Sierakowie wraz z
infrstrukturg towarzyszaca i zagospodarowanie terenu.
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2.11.) Czy zamdéwienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspoétfinansowanego ze srodkéw Unii
Europejskiej: Nie

2.13.) Zamoéwienie/lumowa ramowa bylo poprzedzone ogtoszeniem o zamoéwieniu/ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogtoszenia: 2022/BZP 00304346/01

| SEKCJA Ill - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamoéwienia wraz z podstawa prawnaZamoéwienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 2 ustawy

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: BZPiF.2710.23.2022

4.2.) Zamawiajacy udziela zamoéwienia w czesciach, z ktorych kazda stanowi przedmiot odrebnego postepowania: Tak
4.3.1) Wartos¢ zaméwienia stanowigcego przedmiot tego postepowania (bez VAT): 16263496,21 PLN

4.4.) Rodzaj zaméwienia: Roboty budowlane

Czesé 1

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zaméwienia

1. Opis przedmiotu zaméwienia dla czesci 1 (ul. Czeladnicza):

1) Przedmiotem zamdwienia w ramach czesci 1 sa roboty budowlane polegajace na rozbudowie ulicy Czeladniczej w
Sierakowie wraz z budowa parkingu, kanalizacji deszczowej i oswietlenia, zgodnie z zatozeniami i wytycznymi zawartymi w
dokumentacjach projektowych w ramach zadania okreslonego w uchwale budzetowej pn. ,Budowa, przebudowa i
rozbudowa drég gminnych wraz z rewitalizacjg terenéw powojskowych w Sierakowie na cele sportowo - rekreacyjne”.
Dokumentacja projektowa przewiduje przebudowe skrzyzowania ulic Czeladniczej, Lesnej i Promenady na rondo o
nawierzchni z betonu asfaltowego, budowe nawierzchni ul. Czeladniczej z kostki brukowej betonowej, $ciezki pieszo-
rowerowej z kostki brukowej betonowej, miejsc postojowych z kostki brukowej betonowej oraz niezbednej infrastruktury
towarzyszacej, tj. kanalizacji deszczowej i o$wietlenia ulicznego. UWAGA! W RAMACH NINIEJSZEGO ZAMOWIENIA NIE
BEDZIE REALIZOWANA: budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociggowe;j.

2) Zakres niniejszego zamowienia obejmuje wykonanie robot budowlanych w zakresie branzy drogowej, sanitarnej oraz
elektryczne;j.

3) Zamowienie polega w szczegolnosci na przebudowie ulicy Czeladniczej od skrzyzowania z ulicami Promenada, Le$na do
skrzyzowania z ul. Cechowa. Wzdtuz ulicy Czeladniczej projektuje sie po wschodniej stronie jezdni chodnik o zmiennej
szerokosci 1,82-2,36 m, po stronie zachodniej ciag pieszo-rowerowy

o szerokosci 3,00 m. Po stronie zachodniej ulicy, przy skrzyzowaniu ulic Czeladnicza — Le$na — Promenada, projektuje sie
parking dla samochodéw osobowych. Na parkingu wyznaczono 139 miejsc postojowych. Parking obstugiwany z drég
publicznych przez dwa zjazdy — z ul. Czeladniczej i z ul. Promenada.

Skrzyzowanie ulic Czeladnicza, Lesna, Promenada zostanie przebudowanie na mate rondo.

W zakresie branzy sanitarnej przewiduje sie odprowadzi¢ wody opadowe na odcinku projektowanej rozbudowy do istniejacej
kanalizacji deszczowej i do projektowanego odcinka kanalizacji deszczowej poprzez projektowane wpusty uliczne i
przykanaliki. Kanalizacja deszczowa zostata zaprojektowana na parkingu

i przy rondzie, w ul. Le$nej, z wpieciem do sieci @ 400 mm. W ulicy Czeladniczej zaprojektowano podiaczenie wpustow
deszczowych do istniejacej kanalizacji deszczowej @ 400 mm.

W ramach branzy elektrycznej planuje sie budowe oswietlenia wzdtuz rozbudowywanej ul. Czeladniczej. Oprawy
oswietleniowe na odcinku od projektowanego ronda do drogi wewnetrznej przy kagpielisku zlokalizowano po stronie
zachodniej, na dalszym odcinku po stronie wschodniej pasa drogowego ul. Czeladniczej. Oswietlenie zaprojektowano
réwniez na projektowanym parkingu dla samochoddéw osobowych oraz na projektowym rondzie.

4) Zakres robot do wykonania dla rozbudowy ul. Czeladniczej:

a) Wykonanie robo6t pomiarowych — wyznaczenie trasy drogi i kanalizacji deszczowej,

b) Karczowanie drzew i krzewow,

c) Rozebranie nawierzchni asfaltowych, z kostki brukowej betonowej, kraweznikéw i obrzezy,

d) Wykonanie kanalizacji deszczowej : kanatow z rur typu PVC, studni rewizyjnych, studzienek sciekowych ulicznych,

e) Wykonanie préby wodnej szczelnosci kanatéw rurowych,

f) wykonanie korytowania, profilowania i zageszczania podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,

g) wykonanie kraweznikoéw, obrzezy betonowych i scieku ulicznego,

h) wykonanie nawierzchni jezdni ronda i wlotéw na rondo z betonu asfaltowego,

i) Wykonanie nawierzchni jezdni ul. Czeladniczej z kostki betonowe;j,

j) Wykonanie pier$cienia najazdowego z kostki kamiennej.

Do wypetnienia spoin nawierzchni z kostki kamiennej nalezy stosowacé: fuge zywiczng wysokowytrzymatg na obcigzenie
ruchem samochodowym 40 t o szerokosci fugi min. 8 — 12 mm,

k) Wykonczenie studni rewizyjnych kostkg trapezowg w nawierzchni jezdni,

I) wykonanie nawierzchni $ciezki pieszo — rowerowej z kostki betonowej (cze$¢ rowerowa — kostka betonowa bezfazowa),
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m) wykonanie nawierzchni chodnika z kostki betonowej,

n) wykonanie nawierzchni parkingu z kostki betonowej,

0) wykonanie zjazdow z kostki betonowe;j,

p) oznakowanie drogi zgodnie ze statg organizacjg ruchu.

5) Z uwagi na zmiany wprowadzone do konstrukcji jezdni, chodnika, $ciezki pieszo — rowerowej, zjazdéw oraz parkingu
nalezy je wykona¢ zgodnie z warstwami podanymi w rozdz. Il pkt 4 ppkt 6 SWZ (UWAGA! Nie nalezy uzywac¢ kruszyw
wapiennych przy wykonywaniu konstrukcji nawierzchni).

2. Poza robotami budowlanymi wyszczegdlnionymi powyzej w ramach zamowienia dla czesci 1, Wykonawca zobowigzany
bedzie rowniez do:

1) wykonania pomiaréw geodezyjnych wraz z inwentaryzacjg powykonawczg i tabelg pomiarow powykonawczych, ktére
powinny zawierac:

dla czesci 1:

- dtugo$¢: drogi, Scieku, opornikow, obrzezy, kraweznikéw,

- powierzchnie: jezdni, chodnika, sciezki pieszo - rowerowej, $cieku, parkingu,

- dtugo$¢: kanalizacji, przykanalikéw, liczbe wpustow i studni,

- dtugos¢ kabli energetycznych, rur ostonowych , liczbe lamp,

2) uzyskania pozwolenia na wycinke drzew kolidujacych z przedmiotowa inwestycja,

3) zapewnienia nadzoru archeologicznego, ktdrego koszty poniesie Wykonawca oraz uzyskania wszystkich formalnych
dokumentéw zgodnie z pozwoleniami Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw w Poznaniu Delegatura w Lesznie,

4) sporzadzenia zmian do dokumentacji projektowych, jezeli zajdzie taka potrzeba.

5) wykonania projektu tymczasowe;j i statej organizacji ruchu (wraz z uzyskaniem niezbednych opinii

i uzgodnien). Kompletny projekt nalezy przedtozy¢ w Urzedzie Miejskim Gminy Rawicz, oraz jej wprowadzenia.

6) bazowania na aktualnych mapach z osrodka geodezyjnego zwtaszcza przy przybudowie sieci oraz robotach ziemnych.
7) wykonania kraweznika obnizonego 0-1 cm w obrebie przejs¢ dla pieszych oraz zastosowanie kostek integracyjnych o
szerokosci min. 50 cm na catej dtugosci przejscia,

8) wykonanie rur ostonowych na niezinwentaryzowanych sieciach lub przytaczach jezeli zajdzie taka potrzeba,

9) wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu poprzez ustawienie odpowiedniego oznakowania oraz poinformowania
mieszkancoéw o planowanych pracach i utrudnieniach w ruchu (co najmniej na 7 dni przed zamontowaniem oznakowania
pionowego dotyczgcego zabezpieczenia robot, w oparciu o zatwierdzony projekt tymczasowej organizacji ruchu, nalezy
powiadomi¢ organ zarzadzajacy ruchem, zarzadce drogi oraz wiasciwego Komendanta Policji o rozpoczeciu robot podajac
date ustawienia oznakowania oraz date wprowadzenia statej organizacji ruchu na drodze - Wykonawca sporzadzi protokét z
czynnosci odbiorowych),

10) wprowadzenie statej organizacji ruchu poprzez ustawienie odpowiedniego oznakowania (co najmniej na 7 dni przed
wprowadzeniem statej organizacji ruchu, w oparciu o zatwierdzony projekt, nalezy powiadomi¢ organ zarzadzajacy ruchem,
zarzadce drogi oraz wiasciwego Komendanta Policji o dacie przywrdcenia lub wprowadzenia statej organizacji ruchu na
drodze - Wykonawca przedtozy do Urzedu Miejskiego Gminy Rawicz protokoét z czynnosci odbiorowych, podpisany i
zatwierdzony przez przedstawicieli organu zarzgadzajacego ruchem oraz Powiatowej Policji),

11) przygotowanie dokumentéw wymaganych do zawiadomienia o zakonczeniu budowy,

12) przygotowania dokumentéw wymaganych do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie jezeli zajdzie taka koniecznosc,
13) sporzadzenie inwentaryzacji powykonawczej dla kazdej branzy osobno:

a) dla czesci 1 - branza drogowa, kanalizacyjna i elektryczna,

wraz z petng dokumentacjg powykonawcza,

14) wykonanie monitoringu i proby szczelnosci wybudowanej kanalizacji deszczowej kd.,

15) innych prac towarzyszacych wykonaniu niniejszego zadania

3. Szczegotowy zakres zamowienia, stanowigcy opis przedmiotu zamowienia okreslony zostat za pomoca;:

1) dla czesci 1

a) dokumentacji projektowej wraz z zatgcznikami,

UWAGA: dla czesci 1: Zmiana konstrukcji jezdni, Sciezki pieszo-rowerowej, zjazdéw,parkingu

b) specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robo6t budowlanych,

c) przedmiary robét wraz z kosztorysami zerowymi. (UWAGA: Rozliczenie ryczattowe. Zakres prac do wykonania
niniejszego zamoéwienia okreslajg zatagczone przedmiary wraz z kosztorysami zerowymi dla poszczegolnych branz.
Przedmiary robét / kosztorysy zerowy majg charakter orientacyjny — stanowig jedynie dokumenty pomocnicze w celu
ustalenia ceny ofertowej. Wykonawca sam dokona oceny ostatecznego zakresu w oparciu o dokumentacje projektowgq i
zalezang wizje w terenie.)

4. Stosownie do art. 95 ust. 1 i 2 oraz art. 438 ustawy Pzp, Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce na podstawie stosunku pracy oséb wykonujacych wskazane przez Zamawiajgcego rodzaje podanych nizej
czynnosci zwigzanych z realizacjg zaméwienia, jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposob
okreslony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy:

- roboty polegajace na wykonaniu robét nawierzchniowych, kanalizacyjnych i elektrycznych (dot. czesci 1),

5. Zadanie jest wspoifinansowane z Promesy otrzymanej w ramach Rzadowego Funduszu Polski tad: Programu Inwestycji
Strategicznych — edycja pierwsza.

6. Szczegodtowy opis przedmiotu zamowienia dla czesci 1 zawarto w rozdziale 11l SWZ.

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:
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45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe
45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych; roboty ziemne
45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad,
drdg, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu

45232130-2 - Roboty budowlane w zakresie rurociggéow do odprowadzania wody burzowej

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
45233120-6 - Roboty w zakresie budowy drog

45233140-2 - Roboty drogowe

45233200-1 - Roboty w zakresie ré6znych nawierzchni

45233290-8 - Instalowanie znakdéw drogowych
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 5776247,35 PLN
Czesc 2

4.5.1.) Krotki opis przedmiotu zamoéwienia
1. Opis przedmiotu zamdwienia dla czesci 2 (Promenada):

1) Przedmiotem zamdwienia w ramach czesci 2 sg roboty budowlane polegajace na rozbudowie Promenady wraz z
kanalizacja deszczowa na odcinku od ul. Swietojanskiej do ul. Czeladniczej w Sierakowie, zgodnie z zatozeniami i
wytycznymi zawartymi w dokumentacjach projektowych w ramach zadania okreslonego w uchwale budzetowej pn.
.Budowa, przebudowa i rozbudowa drég gminnych wraz z rewitalizacjg terenéw powojskowych w Sierakowie na cele
sportowo - rekreacyjne”.

Dokumentacja projektowa przewiduje budowe nawierzchni jezdni z kostki brukowej betonowej, Sciezki pieszo-rowerowej z
kostki brukowej betonowej (UWAGA! ZMIANA KONTRUKCJI NAWIERZCHNI SCIEZKI PIESZO — ROWEROWEJ NA
NAWIERZCHNIE Z BETONU ASFALTOWEGO), miejsc postojowych z kostki brukowej betonowej oraz niezbednej
infrastruktury towarzyszacej, tj. kanalizacji deszczowe;.

Oswietlenie uliczne bedzie wykonywane przez Wykonawce wytonionego w czesci 3.

2) Zakres niniejszego zamowienia obejmuje wykonanie robét budowlanych w zakresie branzy drogowej oraz sanitarnej.

3) Zamoéwienie polega w szczegélnosci na rozbudowie Promenady na odcinku od ul. Swietojanskiej do ul. Czeladniczej w
Sierakowie o dtugosci ok. 980 m.

W zakresie branzy drogowej planuje sie wykonanie nawierzchni jezdni z kostki brukowej betonowej fazowanej na
odpowiedniej podbudowie konstrukcyjnej o szerokosci 5,0 m, potaczenie projektu z istniejacy infrastrukturg drogowa,
budowe Sciezki pieszo — rowerowej z betonu asfaltowego o szerokosci min. 3,0 m, budowe zjazdéw z betonu asfaltowego i
parkingu z kostki betonowej. Liczba miejsc parkingowych wyniesie 9 miejsc (w tym 1 dla osoby niepetnosprawnej).

W zakresie branzy sanitarnej planuje sie budowe kanalizacji deszczowej i wpustow ulicznych.

4) Zakres robét do wykonania dla rozbudowy Promenady:

)
)
) Wykonanie kanalizacji deszczowej : kanatéw z rur typu PVC, studni rewizyjnych, studzienek sciekowych ulicznych,
) Wykonanie préby wodnej szczelnosci kanatéw rurowych,

) wykonanie korytowania, profilowania i zageszczania podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,

g) wykonanie nawierzchni jezdni z kostki brukowej betonowej fazowanej,

h) Wykonczenie studni rewizyjnych kostka trapezowa w nawierzchni jezdni,

i) wykonanie nawierzchni Sciezki pieszo — rowerowej z betonu asfaltowego,

j) wykonanie nawierzchni parkingu z kostki betonowej,

k) wykonanie zjazddéw z betonu asfaltowego,

I) oznakowanie drogi zgodnie ze statg organizacjq ruchu.

5) Z uwagi na zmiany wprowadzone do konstrukcji jezdni, Sciezki pieszo — rowerowej, zjazdéw oraz parkingu nalezy je
wykonac¢ zgodnie z warstwami podanymi w rozdz. Ill pkt 5 ppkt 6 SWZ (UWAGA! Nie nalezy uzywac¢ kruszyw wapiennych
przy wykonywaniu konstrukcji nawierzchni).

2. Poza robotami budowlanymi wyszczegdlnionymi powyzej w ramach zamowienia dla czesci 2, Wykonawca zobowigzany
bedzie rowniez do:

1) wykonania pomiaréw geodezyjnych wraz z inwentaryzacjg powykonawczg i tabelg pomiaréw powykonawczych, ktére
powinny zawieraé:

dla czesci 2:

- dtugosé: drogi, scieku, opornikéw, obrzezy, kraweznikow,
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- powierzchnie: jezdni, chodnika, $ciezki pieszo - rowerowej, Scieku, parkingu,

- dtugos$¢: kanalizacji, przykanalikow, liczbe wpustow i studni.

2) uzyskania pozwolenia na wycinke drzew kolidujacych z przedmiotowg inwestycja,

3) zapewnienia nadzoru archeologicznego, ktérego koszty poniesie Wykonawca oraz uzyskania wszystkich formalnych
dokumentéw zgodnie z pozwoleniami Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw w Poznaniu Delegatura w Lesznie,

4) sporzadzenia zmian do dokumentacji projektowych, jezeli zajdzie taka potrzeba.

5) wykonania projektu tymczasowe;j i statej organizacji ruchu (wraz z uzyskaniem niezbednych opinii

i uzgodnien). Kompletny projekt nalezy przedtozy¢ w Urzedzie Miejskim Gminy Rawicz, oraz jej wprowadzenia.

6) bazowania na aktualnych mapach z osrodka geodezyjnego zwtaszcza przy przybudowie sieci oraz robotach ziemnych.
7) wykonania kraweznika obnizonego 0-1 cm w obrebie przejs¢ dla pieszych oraz zastosowanie kostek integracyjnych o
szerokosci min. 50 cm na catej dtugosci przejscia,

8) wykonanie rur ostonowych na niezinwentaryzowanych sieciach lub przytaczach jezeli zajdzie taka potrzeba,

9) wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu poprzez ustawienie odpowiedniego oznakowania oraz poinformowania
mieszkancéw o planowanych pracach i utrudnieniach w ruchu (co najmniej na 7 dni przed zamontowaniem oznakowania
pionowego dotyczgcego zabezpieczenia robot, w oparciu o zatwierdzony projekt tymczasowej organizacji ruchu, nalezy
powiadomi¢ organ zarzadzajacy ruchem, zarzadce drogi oraz wtasciwego Komendanta Policji o rozpoczeciu robot podajac
date ustawienia oznakowania oraz date wprowadzenia statej organizacji ruchu na drodze - Wykonawca sporzadzi protokét z
czynnosci odbiorowych),

10) wprowadzenie statej organizacji ruchu poprzez ustawienie odpowiedniego oznakowania (co najmniej na 7 dni przed
wprowadzeniem statej organizacji ruchu, w oparciu o zatwierdzony projekt, nalezy powiadomi¢ organ zarzadzajacy ruchem,
zarzadce drogi oraz wlasciwego Komendanta Policji o dacie przywrdcenia lub wprowadzenia statej organizacji ruchu na
drodze - Wykonawca przedtozy do Urzedu Miejskiego Gminy Rawicz protokdt z czynnosci odbiorowych, podpisany i
zatwierdzony przez przedstawicieli organu zarzadzajgcego ruchem oraz Powiatowej Policji),

11) przygotowanie dokumentéw wymaganych do zawiadomienia o zakonczeniu budowy,

12) przygotowania dokumentéw wymaganych do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie jezeli zajdzie taka koniecznosc¢,
13) sporzadzenie inwentaryzacji powykonawczej dla kazdej branzy osobno:

a) dla czesci 2 - branza drogowa i kanalizacyjna,

wraz z petng dokumentacjg powykonawcza,

14) wykonanie monitoringu i préby szczelnosci wybudowanej kanalizacji deszczowej kd.,

15) innych prac towarzyszacych wykonaniu niniejszego zadania

3. Szczegotowy zakres zamdwienia, stanowigcy opis przedmiotu zaméwienia okreslony zostat za pomoca;:

1) dla czesci 2

a) dokumentaciji projektowej wraz z zatacznikami,

UWAGA: dla czesci 2: Zmiana konstrukcji jezdni, Sciezki pieszo-rowerowe;j i zjazdow.

b) specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych,

c) przedmiary robét wraz z kosztorysami zerowymi. (UWAGA: Rozliczenie ryczattowe. Zakres prac do wykonania
niniejszego zamoéwienia okreslajg zatagczone przedmiary wraz z kosztorysami zerowymi dla poszczegdlnych branz.
Przedmiary robét / kosztorysy zerowy majg charakter orientacyjny — stanowig jedynie dokumenty pomocnicze w celu
ustalenia ceny ofertowej. Wykonawca sam dokona oceny ostatecznego zakresu w oparciu o dokumentacje projektowg i
zalezang wizje w terenie.)

4. Stosownie do art. 95 ust. 1i 2 oraz art. 438 ustawy Pzp, Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce na podstawie stosunku pracy oséb wykonujacych wskazane przez Zamawiajgcego rodzaje podanych nizej
czynnosci zwigzanych z realizacjg zamoéwienia, jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposob
okreslony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy:

- roboty polegajgce na wykonaniu robét nawierzchniowych, kanalizacyjnych (dot. czesci 2),

5. Zadanie jest wspoffinansowane z Promesy otrzymanej w ramach Rzgdowego Funduszu Polski tad: Programu Inwestycji
Strategicznych — edycja pierwsza.

6. Szczegodtowy opis przedmiotu zamowienia dla czesci 2 zawarto w rozdziale 111 SWZ.

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe
45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych; roboty ziemne
45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad,
drég, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu

45232130-2 - Roboty budowlane w zakresie rurociggéw do odprowadzania wody burzowej
45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy drog
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45233140-2 - Roboty drogowe

45233200-1 - Roboty w zakresie réznych nawierzchni
45233290-8 - Instalowanie znakéw drogowych

4.5.5.) Wartos¢ czesci: 3610460,24 PLN

Czes$é 3

4.5.1.) Krotki opis przedmiotu zamoéwienia
1. Opis przedmiotu zamowienia dla czesci 3 (Kgpielisko):

1) Przedmiotem zamdwienia w ramach czes$ci 3 jest zaprojektowanie i wykonanie zadania pn. "Rewitalizacja terenéw
powojskowych w Sierakowie na cele sportowo-rekreacyjne” obejmujgca:

a) budowe kapieliska z zasilaniem sztucznego zbiornika,

b) budowe oswietlonych $ciezek pieszo-rowerowych,

c) budowe scianki wspinaczkowej,

d) montaz instalacji fotowoltaicznych zasilajacych ww. obiekty,

e) ustawienie elementow matej architektury,

f) wykonanie monitoringu wizyjnego,

g) zagospodarowanie terenu.

2) W zakresie planowanego przedsiewziecia jest wykonanie projektu budowlanego "Rewitalizacja terendéw powojskowych w
Sierakowie na cele sportowo-rekreacyjne” na podstawie Programu Funkcjonalno — uzytkowego oraz uzyskanie niezbednych
uzgodnien i pozwolenh a nastepnie realizacja zamierzenia budowlanego zgodnie z opracowang dokumentacja.

3) Zakres prac przy realizacji niniejszego zamowienia, w ramach zaproponowanej ceny obejmuje w szczegolnosci:

a) w zakresie catego zadania:

" opracowanie koncepciji architektoniczno - budowlanej w uzgodnieniu z Zamawiajacym (do zdania Zamawiajacemu przed
przystapieniem do projektowania — 1 egz. w wers;ji elektronicznej w formacie dwg (nie nowszy niz Auto Cad 2006) lub dxf
oraz w pdf),

" opracowanie projektu zagospodarowania terenu w uzgodnieniu z Zamawiajacym,

" pozyskanie map do celéw projektowych jesli bedzie to wymagane;

" wykonanie wszelkich prac przygotowawczych niezbednych do sporzadzenia projektéw budowlanych;

" opracowanie projektéw branzowych;

" opracowanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych;

" uzyskanie wszelkich wymaganych przepisami prawa uzgodnien, decyziji, opinii i pozwolen niezbednych do prawidtowej
realizacji zamoéwienia (w tym Decyzji o Ustaleniu Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego i decyzji pozwolenia na budowe);
" uzyskanie wszelkich decyzji administracyjnych — koniecznych do zaprojektowania i wykonania przedmiotu zaméwienia oraz
przekazania obiektu budowlanego do uzytkowania, zgodnie z ustawg Prawo budowlane (w tym pozwolenia na uzytkowanie

lub zgtoszenia do PINB);

" zapewnienie petnej obstugi geodezyjnej;

" petnienie nadzoru autorskiego, zapewnienie udziatu autora dokumentaciji projektowej w trakcie realizacji robot
budowlanych;

" wykonanie robét budowlanych i prac towarzyszacych zgodnie z dokumentacja;

" sporzadzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej wraz z aktualizacjg uzytkéw i zgtoszenie zmian w Osrodku
Dokumentacji Geodezyjnej;

~ Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu do akceptacji projekt organizacji prac i harmonogram robét, zaproponowanych
rozwigzan oraz urzgdzen i matej architektury.

b) w zakresie prac projektowych:

" uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiajacego wszelkich wymaganych prawem uzgodnien, opinii, warunkéw, pozwolen (w
tym przede wszystkim pozwolenia/pozwolen na budowe) i decyzji zwigzanych z opracowaniem dokumentacji projektowej w
zakresie potrzebnym dla realizacji niniejszego zadania,

" wykonanie wymaganych pomiaréw (w tym geodezyjne) i badan koniecznych do opracowania rozwigzan projektowych,

" opracowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu do zatwierdzenia dokumentaciji projektowej (projekt budowlany i
wykonawczy) z podziatem na branze wraz z informacjg BIOZ, zgodnie z uzyskanymi uzgodnieniami, opiniami, warunkami,
pozwoleniami i decyzjami,

" opracowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu do zatwierdzenia specyfikacje techniczng wykonania
i odbioru robot budowlanych sporzadzong na podstawie ogolnych specyfikacji technicznych
z uwzglednieniem wymagan na wszystkie rodzaje projektowanych robaét,

" konsultowania z Zamawiajacym, na etapie opracowywania koncepgiji, dokumentacji, elementéw dotyczacych istotnych,
majacych wptyw na koszty eksploatacyjne, rozwigzan funkcjonalnych, architektonicznych, konstrukcyjnych, materiatowych
(jesli konieczna bedzie zmiana w tym zakresie),

" uwzgledniania uwag i sugestii Zamawiajacego — do czasu zatwierdzenia ostatecznej wersji dokumentacji. (Wykonawca
zobowigzany jest jednak monitorowa¢ wptyw sugestii Zamawiajgcego na zgodnos¢ z obowigzujgcymi przepisami i
informowac o tym Zamawiajacego),

" wyjasnienia watpliwo$ci dotyczacych projektdw i zawartych w nich rozwigzan osobom wyznaczonym przez Zamawiajgcego,

" wprowadzenia w dokumentacji zmian, ktére beda zgodne z obowigzujacymi przepisami, jezeli Zamawiajacy uzna to za
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celowe z uwagi na warunki realizacji i przeznaczenie,

"~ w przypadku stwierdzenia niekompletnos$ci dokumentacji — wykonanie dokumentaciji uzupetniajacej
i dostarczenie poprawionej dokumentacji do siedziby Zamawiajgcego w terminie uzgodnionym
z Zamawiajgcym,

"~ w przypadku koniecznosci zmiany dokumentaciji projektowej — wystapienie, w imieniu Zamawiajacego z wnioskiem o
zmiane dokumentaciji i pozostawanie w dyspozycji Wydziatu Architektury, Budownictwa i Ochrony Srodowiska w Starostwie
Powiatowym w Rawiczu do czasu uzyskania zgody na zmiane,

"~ w przypadku, gdy w toku wykonawstwa robét budowlanych lub w okresie gwarancji robét zajdzie konieczno$é
wprowadzenia uszczegotowien lub zmian do dokumentacji projektowej — wprowadzenie niezbednych zmian (réwniez w
wersiji elektronicznej) i dostarczenie poprawionej dokumentacji do siedziby Zamawiajgcego w terminie uzgodnionym z
Zamawiajacy.

c) w zakresie robot budowlanych:

" wykonanie wszelkich robét budowlanych na podstawie opracowanej i zatwierdzonej przez Zamawiajacego dokumentacii
projektowej, w tym wykonanie: sciezki pieszo-rowerowej; stanowisk street workout; toru rowerowo-rolkowego; przestrzeni
piknikowej; parku ze $ciezkami pieszymi; plazy z zaglami zacieniajacymi; trawiastej strefy lezakowania z zaglami
zacieniajgcymi; tarasowej strefy lezakowania; przestrzeni kapielowej dla dzieci; przestrzeni kapielowej dla dorostych;
kapieliska; toalet ogélnodostepnych i przebieralni; placu zabaw; parkowej przestrzeni wypoczynkowej z lezankami; sitowni
zewnetrznej; bezobstugowego kompleksu wspinaczkowego; ogrodzonego wybiegu dla pséw; instalacji fotowoltaicznej;
monitoringu terenu; zasilenia zbiornika
z istniejacej studni gtebinowej; bioremediacji kapieliska; ogrodzenia wzdtuz promenady; oswietlenia
i matej architektury wzdtuz promenady; prac przy watach ziemnych, wycinki drzew;

" dostawy materiatéw i montazu urzadzen zgodnie z opracowang dokumentacja techniczna;

" zagospodarowania terenu zgodnie z opracowang dokumentacjq techniczna;

" zapewnienia wykonania i kierowania robotami budowlanymi przez osoby posiadajace wymagane prawem kwalifikacje i
uprawnienia zawodowe;

" utylizacji powstatych w trakcie wykonywania robét ewentualnych zanieczyszczer i odpadéw (np. gruz, nadmiar ziemi);

" wykonania wszystkich robét w oparciu o opracowang przez Wykonawce dokumentacje, warunki pozwolenia na budowe
oraz obowiazujace przepisy;

"~ w przypadku zniszczenia drég dojazdowych do miejsca robét, Wykonawca zobowigzany jest do przywrécenie ich do stanu
pierwotnego;

~ Wykonawca powinien w czasie trwania budowy zapewni¢ na terenie budowy w granicach przekazanych przez
Zamawiajacego nalezyty tad, porzadek, przestrzeganie przepiséw BHP, ochrone znajdujacych sie na terenie obiektow i sieci
oraz urzadzen uzbrojenia terenu i utrzymywac je w nalezytym stanie technicznym, a po zakohczeniu budowy uporzadkowaé
teren;

~ Wykonawca zobowigzuje sie do zapewnienia w ramach zatwierdzonej ceny kontraktowej petnienia nadzoru autorskiego nad
realizacjg projektu;

" wszystkie materiaty przed wbudowaniem nalezy uzgodni¢ z przedstawicielem Zamawiajacego;

" z uwagi na sasiedztwo zbiornikéw wodnych zabronione jest wykonywanie podbudéw z materiatéw wapiennych
powodujgcych metnienie wody.

" sporzadzenie dokumentacji powykonawczej,

" prowadzenie dziennika budowy,

" inne prace towarzyszace prawidtowemu wykonaniu zaméwienia,

" uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiajacego pozwolenia na uzytkowanie (jezeli bedzie wymagane).

2. Szczegotowy zakres zamowienia, stanowigcy opis przedmiotu zamowienia okreslony zostat za pomoca;:

1) dla czesci 3:

a) programu funkcjonalno — uzytkowego, ktéry stanowi wytyczne do projektowania.

b) zestawienie elementéw realizacji zadania zostato przedstawione w przedmiarze, ktéry jest zatgcznikiem pomocniczym do
wyceny kwoty ofertowej przez Wykonawce. Program funkcjonalno — uzytkowy okresla wymagane zakresy robét i standardy
wykonania przedmiotu zamowienia. Program wskazuje materiaty, urzgdzenia, rozwigzania majgce na celu doktadne
opisanie odpowiednich standardéw i materiatéw. Zamawiajacy dopuszcza stosowanie urzgdzen i materiatow
réwnorzednych, jednakze nie gorszych niz te, ktére precyzujg zapisy Programu Funkcjonalno-Uzytkowego. Wykonawca
musi zapewni¢ prawidtowe dziatanie poszczegdlnych systemow technicznych i technologicznych oraz osiggniecie zatozen
funkcjonalnych.

Wykonawca sam dokona oceny ostatecznego zakresu w oparciu o program funkcjonalno - uzytkowy i zalecang wizje w
terenie.

3. Stosownie do art. 95 ust. 1i 2 oraz art. 438 ustawy Pzp, Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce na podstawie stosunku pracy oséb wykonujacych wskazane przez Zamawiajgcego rodzaje podanych nizej
czynnosci zwigzanych z realizacjg zamdwienia, jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposob
okreslony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy:

- roboty polegajace na wykonaniu robét budowlanych ziemnych, ukladania nawierzchni (dotyczy czesci 3)

4. Zadanie jest wspoétfinansowane z Promesy otrzymanej w ramach Rzadowego Funduszu Polski tad: Programu Inwestycji
Strategicznych — edycja pierwsza.

5. Szczegotowy opis przedmiotu zamdéwienia dla czesci 3 zawarto w rozdziale 11l SWZ.

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
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4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe

45112710-5 - Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych
45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45316100-6 - Instalowanie urzadzen oswietlenia zewnetrznego
71300000-1 - Ustugi inzynieryjne

71420000-8 - Architektoniczne ustugi zagospodarowania terenu
71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

45112720-8 - Roboty w zakresie ksztaltowania terenéw sportowych i rekreacyjnych

4.5.5.) Wartos¢ czesci: 6876788,62 PLN

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

Czesé 1

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 1)

5.1.) Postepowanie zakonczylo sie¢ zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czes¢
postepowania zakohczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 3

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 3

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 5739941,97 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 6089205,66 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: 5739941,97 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 1)

7.1.) Czy zaméwienie zostato udzielone wykonawcom wspolnie ubiegajacym sie o udzielenie zaméwienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkos¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiebiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: Marek Zurek - Zaktad Ustug Ogélnobudowlanych "MAZUR"
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6991001770

7.3.4) Miejscowosé: Rawicz

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zaméwienia podwykonawcom?: Nie
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[ SEKCJA Vill UMOWA (dla czesci 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-11-04
8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 5739941,97 PLN

8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej:
do 2023-12-04

8.4.) Zamawiajacy przewiduje nastepujace wymagania zwigzane z realizacjg zamoéwienia:
w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznosciach, o ktéorych mowa w art. 95 ustawy

Czes¢ 2

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 2)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakonczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 4

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 4

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 3657489,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 4387995,65 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: 3657489,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 2)

7.1.) Czy zamoéwienie zostato udzielone wykonawcom wspdlnie ubiegajacym sie o udzielenie zamoéwienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkos¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiebiorca
7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: Marcin Matuszewski Kamieniarstwo Granitlux Centrum
Kamienia i Klinkieru

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6991826507
7.3.4) Miejscowos¢: Rawicz
7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zaméwienia podwykonawcom?: Nie

[[SEKCJA VIl UMOWA (dla czesci 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-11-04
8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 3657489,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej:
do 2023-12-04

2022-11-22 Biuletyn Zaméwiert Publicznych o o wyniku -~ Roboty




Ogtoszenie nr 2022/BZP 00451368 z dnia 2022-11-22

8.4.) Zamawiajacy przewiduje nastepujace wymagania zwigzane z realizacjg zamoéwienia:
w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznosciach, o ktérych mowa w art. 95 ustawy

Czesc¢ 3

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 3)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakonczyta sie zawarciem umowy

[ SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskow: 3

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 3

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 1
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 9798546,29 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 10900000,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: 9798546,29 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 3)

7.1.) Czy zamoéwienie zostato udzielone wykonawcom wspélnie ubiegajacym sie o udzielenie zamoéwienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkos$¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiebiorca
7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: Marcin Matuszewski Kamieniarstwo Granitlux Centrum
Kamienia i Klinkieru

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6991826507
7.3.4) Miejscowosé: Rawicz
7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zaméwienia podwykonawcom?: Nie

[[SEKCJA VIl UMOWA (dla czesci 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-11-04
8.2.) Wartosé umowy/umowy ramowej: 9798546,29 PLN

8.3.) Okres realizacji zaméwienia albo umowy ramowej:
do 2023-12-04

8.4.) Zamawiajacy przewiduje nastepujace wymagania zwigzane z realizacjg zamowienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznosciach, o ktérych mowa w art. 95 ustawy
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	Ogłoszenie o wyniku postępowania Roboty budowlane Budowa, przebudowa i rozbudowa dróg gminnych wraz z rewitalizacją terenów powojskowych w Sierakowie na cele sportowo – rekreacyjne (etap III)
	SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
	1.1.) Rola zamawiającego
	1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA RAWICZ
	1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 411050729
	1.5) Adres zamawiającego
	1.5.1.) Ulica: ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 21
	1.5.2.) Miejscowość: Rawicz
	1.5.3.) Kod pocztowy: 63-900
	1.5.4.) Województwo: wielkopolskie
	1.5.5.) Kraj: Polska
	1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL417 - Leszczyński
	1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@rawicz.eu
	1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: bip.rawicz.pl
	1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
	1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
	1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

	SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
	2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
	2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
	2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
	2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-152ff61f-1a1a-11ed-b950-8227d40187e8
	2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00451368
	2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
	2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-22
	2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
	2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00019808/15/P
	2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
	2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
	2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak
	2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00304346/01

	SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ
	3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

	SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
	4.1.) Numer referencyjny: BZPiF.2710.23.2022
	4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak
	4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 16263496,21 PLN
	4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
	Część 1
	4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
	4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:
	4.5.5.) Wartość części: 5776247,35 PLN
	Część 2
	4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
	4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:
	4.5.5.) Wartość części: 3610460,24 PLN
	Część 3
	4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
	4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:
	4.5.5.) Wartość części: 6876788,62 PLN

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA
	Część 1

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3
	6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 3
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 5739941,97 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 6089205,66 PLN
	6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 5739941,97 PLN
	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

	SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)
	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
	Wykonawca
	7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca
	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Marek Żurek - Zakład Usług Ogólnobudowlanych "MAŻUR"
	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6991001770
	7.3.4) Miejscowość: Rawicz
	7.3.7.) Kraj: Polska
	7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

	SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)
	8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-11-04
	8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 5739941,97 PLN
	8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
	8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia: w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy
	Część 2

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4
	6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 4
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 3657489,00 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 4387995,65 PLN
	6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 3657489,00 PLN
	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

	SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)
	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
	Wykonawca
	7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca
	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Marcin Matuszewski Kamieniarstwo Granitlux Centrum Kamienia i Klinkieru
	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6991826507
	7.3.4) Miejscowość: Rawicz
	7.3.7.) Kraj: Polska
	7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

	SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)
	8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-11-04
	8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 3657489,00 PLN
	8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
	8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia: w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy
	Część 3

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3
	6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 3
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 9798546,29 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 10900000,00 PLN
	6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 9798546,29 PLN
	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

	SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)
	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
	Wykonawca
	7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca
	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Marcin Matuszewski Kamieniarstwo Granitlux Centrum Kamienia i Klinkieru
	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6991826507
	7.3.4) Miejscowość: Rawicz
	7.3.7.) Kraj: Polska
	7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

	SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)
	8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-11-04
	8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 9798546,29 PLN
	8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
	8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia: w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy



