Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
"Łagodzenie skutków nadmiernego spożywania alkoholu na terenie Gminy Piaseczno”- monitoring wizyjny.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 015891289

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Kościuszki 5

1.5.2.) Miejscowość: Piaseczno

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-500

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL913 - Warszawski zachodni

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: rzp@piaseczno.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.piaseczno.eu

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://miniportal.uzp.gov.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
"Łagodzenie skutków nadmiernego spożywania alkoholu na terenie Gminy Piaseczno”- monitoring wizyjny.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8568d0e2-5b55-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00451503

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00421671/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: Spr. 139/2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Część I – Przystanki autobusowe na ul. Puławskiej w Piasecznie – skwer przy aptece - postępowanie przetargowe dotyczy rozbudowy monitoringu na ww skwerze w Piasecznie. Zakup i montaż nowych kamer stacjonarnych i obrotowych oraz niezbędnych urządzeń do przesyłania obrazu z kamer. Podłączenie wszystkich urządzeń, celem transmisji obrazu z kamer do Centrum Monitoringu Miejskiego.

4.5.3.) Główny kod CPV: 64200000-8 - Usługi telekomunikacyjne

4.5.5.) Wartość części: 36730,00 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Część II – teren przy sklepie „Lewiatan” – ul. Szkolna 8B w Piasecznie - postępowanie przetargowe dotyczy rozbudowy monitoringu przy wskazanym sklepie w Piasecznie. Zakup i montaż nowych kamer stacjonarnych i obrotowych oraz niezbędnych urządzeń do przesyłania obrazu z kamer. Podłączenie wszystkich urządzeń, celem transmisji obrazu z kamer do Centrum Monitoringu Miejskiego.

4.5.3.) Główny kod CPV: 64200000-8 - Usługi telekomunikacyjne

4.5.5.) Wartość części: 38738,00 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Część III – budynek Dworca PKP w Piasecznie ul. Dworcowa.- postępowanie przetargowe dotyczy rozbudowy monitoringu w budynku Dworca PKP w Piasecznie. Zakup i montaż nowych kamer stacjonarnych oraz niezbędnych urządzeń do przesyłania obrazu z kamer. Podłączenie wszystkich urządzeń, celem transmisji obrazu z kamer do Centrum Monitoringu Miejskiego.

4.5.3.) Główny kod CPV: 64200000-8 - Usługi telekomunikacyjne

4.5.5.) Wartość części: 22873,08 PLN

Część 4

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Część IV. Dzierżawa łączy lokalnych na potrzeby monitoringu – do zadania inwestycyjnego - Przystanki autobusowe na ul. Puławskiej w Piasecznie – skwer przy aptece,
– dzierżawa łączy światłowodowych do transmisji obrazu z kamer do Centrum Monitoringu Miejskiego.

4.5.3.) Główny kod CPV: 64200000-8 - Usługi telekomunikacyjne

4.5.5.) Wartość części: 17460,00 PLN

Część 5

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Część V – Dzierżawa łączy lokalnych na potrzeby monitoringu – do zadania inwestycyjnego - teren przy sklepie „Lewiatan” – ul. Szkolna 8B w Piasecznie,
- dzierżawa łączy światłowodowych do transmisji obrazu z kamer do Centrum Monitoringu Miejskiego.

4.5.3.) Główny kod CPV: 64200000-8 - Usługi telekomunikacyjne

4.5.5.) Wartość części: 17424,00 PLN

Część 6

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Część VI – Dzierżawa łączy lokalnych na potrzeby monitoringu - do zadania inwestycyjnego - budynek Dworca PKP w Piasecznie ul. Dworcowa - dzierżawa łączy światłowodowych do transmisji obrazu z kamer do Centrum Monitoringu Miejskiego.

4.5.3.) Główny kod CPV: 64200000-8 - Usługi telekomunikacyjne

4.5.5.) Wartość części: 7200,00 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 5 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Postępowanie w części I zostało unieważnione na podstawie:
- art. 255 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć. Zgodnie z Częścią I ust. 5 pkt 2 SWZ warunkiem rozstrzygnięcia przetargu w Części I jest wybór oferenta w Części IV. W Części IV oferent nie został wybrany.
- art. 255 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Realizacja zamówienia w terminie określonym
w SWZ tj. do 16 grudnia 2022 r. jest nierealna.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 0

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 5 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Postępowanie w części II zostało unieważnione na podstawie:
- art. 255 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć. Zgodnie z Częścią I ust. 5 pkt 2 SWZ warunkiem rozstrzygnięcia przetargu w Części II jest wybór oferenta w Części V. W Części V oferent nie został wybrany.
- art. 255 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Realizacja zamówienia w terminie określonym
w SWZ tj. do 16 grudnia 2022 r. jest nierealna.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 0

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 5 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Postępowanie w części III zostało unieważnione na podstawie:
- art. 255 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć. Zgodnie z Częścią I ust. 5 pkt 2 SWZ warunkiem rozstrzygnięcia przetargu w Części III jest wybór oferenta w Części VI. W Części VI oferent nie został wybrany.

- art. 255 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiająca zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Realizacja zamówienia w terminie określonym
w SWZ tj. do 16 grudnia 2022 r. jest nierealna.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 0

Część 4

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 6 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Postępowanie w części IV zostało unieważnone na podstawie art. 255 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiająca zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zgodnie z Częścią I pkt 4 SWZ termin wykonania zamówienia w części IV wynosi „od momentu podpisania protokołu na okres 36 miesięcy", natomiast w Części II Opisu przedmiotu zamówienia termin realizacji zamówienia dla części IV wynosi „w terminie do 16.12.2022 r.".

SEKCJA VI OFERTY (dla części 4)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 0

Część 5

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 5)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 6 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Postępowanie w części V zostało unieważnone na podstawie art. 255 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiająca zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zgodnie z Częścią I pkt 4 SWZ termin wykonania zamówienia wynosi „od momentu podpisania protokołu na okres 36 miesięcy", natomiast w Części II Opisu przedmiotu zamówienia termin realizacji zamówienia w Części V wynosi „w terminie do 16.12.2022 r."

SEKCJA VI OFERTY (dla części 5)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 0

Część 6

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 6)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 6 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Postępowanie w części V zostało unieważnione na podstawie art. 255 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiająca zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zgodnie z Częścią I pkt 4 SWZ termin wykonania zamówienia wynosi „od momentu podpisania protokołu na okres 36 miesięcy", natomiast w Części II Opisu przedmiotu zamówienia termin realizacji zamówienia dla Części Vi wynosi „w terminie do 16.12.2022 r."

SEKCJA VI OFERTY (dla części 6)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 0