Ogtoszenie nr 2022/BZP 00462242 z dnia 2022-11-28

Ogloszenie o wyniku postepowania
Roboty budowlane
Wykonanie robét budowlano-instalacyjnych ramach zadania inwestycyjnego pn.:,,Budowa instalacji wykorzystujacych
odnawialne zrédta energii na obszarze gminy Redziny”— wg formuly: zaprojektuj i wybuduj

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: Gmina Redziny

1.4) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: REGON 151398161
1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: Wolnosci 87

1.5.2.) Miejscowos¢: Redziny

1.5.3.) Kod pocztowy: 42-242

1.5.4.) Wojewédztwo: $lgskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL224 - Czestochowski
1.5.7.) Numer telefonu: 34 3279085

1.5.8.) Numer faksu: 34 3279085

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ug@redziny.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: www.redziny.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-a08a97f8-2cea-11ed-8832-4e4740e186ac

1.7.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajacy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych - jednostka samorzadu
terytorialnego

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Ogdine ustugi publiczne

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamowienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegdlnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zamoéwienia albo umowy ramowe;j:
Wykonanie robot budowlano-instalacyjnych ramach zadania inwestycyjnego pn.:,Budowa instalacji wykorzystujacych
odnawialne zrodta energii na obszarze gminy Redziny”— wg formuty: zaprojektuj i wybuduj

2.4.) Identyfikator postepowania: ocds-148610-a08a97f8-2cea-11ed-8832-4e4740e186ac
2.5.) Numer ogtoszenia: 2022/BZP 00462242

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2022-11-28

2.8.) Zamowienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Tak

2.9.) Numer planu postepowan w BZP: 2022/BZP 00004555/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postepowan:

1.1.6 Budowa instalacji wykorzystujgcych odnawialne zrodta energii na obszarze gminy Redziny - wg formuty zaprojektuj i
zbuduj

2.11.) Czy zamdwienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspoétfinansowanego ze srodkéw Unii
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Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Zadanie realizowane jest w ramach programu : ,Budowa instalacji wykorzystujgcych odnawialne zrédta energii na obszarze
gmin: Redziny i Mstéw” Zadanie dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewédztwa Slaskiego
na lata 2014-2020 (EFRR)

2.13.) Zamoéwienie/lumowa ramowa byto poprzedzone ogtoszeniem o zamoéwieniu/ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogtoszenia: 2022/BZP 00332662/01

| SEKCJA Ill - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamoéwienia wraz z podstawa prawngZamodwienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 1 ustawy

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.10.2022
4.2.) Zamawiajacy udziela zamoéwienia w czesciach, z ktorych kazda stanowi przedmiot odrebnego postepowania: Nie
4.4.) Rodzaj zaméwienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krotki opis przedmiotu zamoéwienia

1. Przedmiotem zamowienia jest wykonanie zadania pn.:
Wykonanie robét budowlano-instalacyjnych ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,Budowa instalacji wykorzystujacych
odnawialne zrodta energii na obszarze gminy Redziny” — wg formuty: zaprojektuj i wybuduj.
2. Zakres zamowienia obejmuje wykonanie nastepujacych prac budowlano-instalacyjnych i projektowych:
2.1. Panele fotowoltaiczne.
2.1.1. Wykonanie niezbednej dokumentac;ji projektowej (w ilosci 102 kpl oddzielnych projektéw) dla montazu 102 kpl. OZE
instalacji paneli fotowoltaicznych na potrzeby budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych na obszarze Gminy Redziny oraz
uzyskanie wszelkich wymaganych zgodnie z aktualnym prawem budowlanym uzgodnien, opinii i decyzji.
2.1.2. Wykonanie wszystkich robét budowlanych i instalacyjnych wg opracowanych projektéw, polegajacych na dostawie i
montazu 102 kpl. OZE kompletéw instalacji paneli fotowoltaicznych na potrzeby budynkéw mieszkalnych i podtaczeniu do
istniejacej instalacji elektrycznej celem wspotpracy z uktadem wraz z udzieleniem gwarancji na wykonane roboty i
dostarczone i zamontowane materiaty.
2.1.3. Zakres prac budowlanych obejmuje wykonanie instalacji OZE (instalacji fotowoltaicznych), w skfad ktérej wchodza;

" moduty fotowoltaiczne o mocy min. 270 Wp o roku produkgii nie starsze niz 2022 r.,

" optymalizatory mocy,

" konstrukcje wsporcze,

" inwertery (falowniki),

"~ okablowanie,

" zabezpieczenie AC i DC,

" pozostaty osprzet niezbedny do podtaczania instalaciji fotowoltaicznej do instalacji elektrycznej budynku.
Minimalne parametry paneli fotowoltaicznych - okreslone z KDT (zat. nr 12a do SWZ).
2.1.4. Rozruch technologiczny instalacji fotowoltaicznych — poprzez przeprowadzenie wymaganych préb i badan przed
uzyskaniem odbiorow robot, przygotowanie dokumentow zwigzanych z przekazaniem do uzytkowania wybudowanych
instalacji oraz udzielenie instrukcji uzytkownikom w celu prawidtowego ich uzytkowania.
2.1.5. Wykonanie dokumentacji powykonawczych po wykonaniu robét instalacyjnych ( 102 kpl).
2.1.6. Serwisowanie instalacji fotowoltaicznych przez okres trwatosci projektu i udzielonej gwarancji — min. 2 razy w okresie
udzielonej gwarancji w drugim i ostatnim roku trwania gwarancji.
2.1.7. Wykonywanie raportow — zestawienia audytow z efektu energetyczno-ekologicznego na podstawie rzeczywistych
odczytow z zastosowaniem systemu monitoringu, zawierajgcego:

" liczbe wybudowanych instalaciji fotowoltaicznych objetych projektem;

" suma mocy wszystkich instalacji fotowoltaicznych zainstalowanych na potrzeby budynkéw mieszkalnych objetych
projektem;

" ilos¢ wyprodukowanej energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji fotowoltaicznych objetych projektem przez
okres 12 miesiecy.

2.2. Pompy ciepta powietrzne i gruntowe

2.2.1. Wykonanie niezbednej dokumentac;ji projektowej (w ilosci 25 kpl oddzielnych projektéw) dla montazu 25 kpl. OZE
instalacji pomp ciepta powietrznych ( 16 kpl) i gruntowych (9 kpl) na potrzeby budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych na
obszarze Gminy Redziny oraz uzyskanie wszelkich wymaganych zgodnie z aktualnym prawem budowlanym uzgodnien,
opinii i decyzji.

2.2.2. Wykonanie wszystkich robot budowlanych i instalacyjnych wg opracowanych projektéw, polegajacych na dostawie i
montazu 25 kpl. instalacji pomp ciepta powietrznych ( 16 kpl) i gruntowych (9 kpl) na potrzeby budynkéw mieszkalnych i
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podtaczeniu do istniejacej instalacji celem wspétpracy z uktadem wraz z udzieleniem gwarancji na wykonane roboty i
dostarczone i zamontowane materiaty.
2.2.3. Zakres prac budowlanych obejmuje wykonanie instalacji OZE (instalacji powietrznych pomp ciepta ), w sktad ktérej
wchodza;:

" powietrzna sprezarkowa pompa ciepta wraz z automatyka, fundamentem i systemem odprowadzenia skroplin,

" bufor ciepta,

" licznik ciepta, licznik energii elektrycznej,

"~ zasobnik c.w.u.;

" podtaczenie pompy do istniejacych instalacji w budynku (woda, c.w.u, instalacja el.);

" pozostaty osprzet instalacyjny,

" préby i uruchomienie.
Minimalne parametry sprezarkowych powietrznych pomp ciepta typu powietrze-woda - okreslone z KDT (zat. nr 12b do
SW2).
2.2.4. Zakres prac budowlanych obejmuje wykonanie instalacji OZE (instalacji gruntowych pomp ciepta ), w skitad ktorej
wchodza;:

" gruntowa pompa ciepta wraz z automatyka rok produkgii nie starszy niz 2021r,

" bufor ciepta,

" licznik ciepta, licznik energii elektrycznej,

" zasobnik c.w.u.;

" gruntowy wymiennik ciepta;

" studzienka rozdzielaczowa;

" podtaczenie pompy do istniejgcych instalacji w budynku (woda, c.w.u, instalacja el.),

" pozostaty osprzet instalacyjny,

" préby i uruchomienie.

Minimalne parametry sprezarkowych powietrznych pomp ciepta typu glikol — woda - okre$lone z KDT (zat. nr 12b do SWZ).
2.2.5. Rozruch technologiczny instalacji pomp ciepta — poprzez podigczenie pomp do istniejacych instalacji w budynku,
przeprowadzenie wymaganych préb i badan przed uzyskaniem odbioréw roboét, przygotowanie dokumentéw zwigzanych z
przekazaniem do uzytkowania wybudowanych instalacji oraz udzielenie instrukcji uzytkownikom w celu prawidtowego ich
uzytkowania.
2.2.6. Wykonanie dokumentacji powykonawczych po wykonaniu robét instalacyjnych ( 25 kpl).
2.2.7. Serwisowanie instalacji pomp ciepta przez okres trwatosci projektu i udzielonej gwarancji — min. 2 razy w okresie
udzielonej gwarancji w drugim i ostatnim roku.
2.2.8. Wykonywanie raportow — zestawienia audytow z efektu energetyczno-ekologicznego, na podstawie rzeczywistych
odczytow z zastosowaniem systemu monitoringu, zawierajgcego:

" liczbe wybudowanych instalacji pomp ciepta objetych projektem;

" stopien redukcji CO2 w wyniku zmniejszenia emisji zanieczyszczen generowanych przez instalacje OZE objete projektem
za okres 12 miesiecy;

" iloé¢ wyprodukowanej energii cieplnej elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji pomp ciepta objetych projektem przez
okres 12 miesiecy;

" stopien redukcji PM10 w wyniku zmniejszenia emisji zanieczyszczen generowanych przez instalacje OZE objete projektem
za okres 12 miesiecy

"~ suma mocy wszystkich pomp ciepta zainstalowanych na potrzeby budynkéw mieszkalnych objetych projektem.

3.3. Szczegotowy opis przedmiotu zamoéwienia zostat zawarty w niniejszej SWZ, projektowanych postanowieniach umowy —
stanowiagcych zatacznik do SWZ oraz nastepujacych dokumentach — stanowigcych zatacznik do SWZ:

" OPZ - opis przedmiotu zamdwienia - panele PV — patrz PFU

" OPZ- opis przedmiotu zaméwienia - pompy ciepta — patrz PFU

" KDT (karta danych technicznych) - panele PV

" KDT (karta danych technicznych) — pompy ciepta
UWAGA:
1. Wykonawca zapewni mozliwos¢ podtgczenia modutu LAN, karty pamieci i wspétpracy z systemem monitoringu — w celu
odczytu wskaznikdw na biezgco oraz mozliwosci zliczenia wskaznika z 12 miesiecy.
2. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do modyfikaciji listy lokalizacji instalacji. Rodzaj instalacji i taczna liczba instalacji w
poszczegolnych zestawach moze ulec zmianie. W przypadku zmniejszenia ilosci instalacji Wykonawca otrzyma
wynagrodzenie odpowiednie do ilosci zaprojektowanych i wykonanych zestawoéw instalacji fotowoltaicznych i pomp ciepta.
Nie ma mozliwosci zwigkszenia ilosci instalaciji.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
71321200-6 - Ustugi projektowania systemow grzewczych

45331000-6 - Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
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45320000-6 - Roboty izolacyjne

45321000-3 - Izolacja cieplna

45317000-2 - Inne instalacje elektryczne

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45262220-9 - Wiercenie studni wodnych

71314100-3 - Ustugi elektryczne

45000000-7 - Roboty budowlane

45261215-4 - Pokrywanie dachow panelami ogniw stonecznych
45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, ciagéw komunikacyjnych i linii energetycznych
45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45315700-5 - Instalowanie stacji rozdzielczych

09331200-0 - Stoneczne moduly fotoelektryczne

45315300-1 - Instalacje zasilania elektrycznego

45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakonczyta sie zawarciem umowy

| SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 3

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizszg ceng lub kosztem: 4024436,31 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 6225897,01 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: 4024436,31 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA

7.1.) Czy zaméwienie zostato udzielone wykonawcom wspolnie ubiegajacym sie o udzielenie zaméwienia: Nie
7.2.) Wielkos¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Maly przedsiebiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: PRO-ECO sp. z 0.0.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5862296981

7.3.3) Ulica: ul. Zwyciestwa 245/7
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7.3.4) Miejscowos¢: Gdynia
7.3.5) Kod pocztowy: 81-525
7.3.6.) Wojewodztwo: pomorskie
7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zamowienia podwykonawcom?: Nie

[ SEKCJA VIIl UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-11-25
8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 402443631 PLN

8.3.) Okres realizacji zaméwienia albo umowy ramowej:
do 2023-08-31
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