Ogtoszenie nr 2022/BZP 00464907 z dnia 2022-11-29

Ogloszenie o wyniku postepowania
Roboty budowlane
Prace remontowe w budynkach w Nadlesnictwie Bytnica

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: Nadlesnictwo Bytnica

1.4) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: REGON 970495074

1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: -

1.5.2.) Miejscowosé: Bytnica

1.5.3.) Kod pocztowy: 66-630

1.5.4.) Wojewoddztwo: lubuskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL432 - Zielonogorski

1.5.7.) Numer telefonu: 68 391 5754

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: bytnica@zielonagora.lasy.gov.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: https://bytnica.zielonagora.lasy.gov.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
https://miniportal.uzp.gov.pl

1.7.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajacy publiczny - inna panstwowa jednostka organizacyjna nieposiadajaca osobowosci
prawnej

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Inna dziatalnos¢

Lesnictwo

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamowienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegdlnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zaméwienia albo umowy ramowe;j:
Prace remontowe w budynkach w Nadlesnictwie Bytnica

2.4)) Identyfikator postepowania: ocds-148610-25a76bea-5b4a-11ed-9171-f6b7¢c7d59353
2.5.) Numer ogtoszenia: 2022/BZP 00464907

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2022-11-29

2.8.) Zamoéwienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Tak

2.9.) Numer planu postepowan w BZP: 2022/BZP 00191593/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postepowarn:

1.1.3 Prace remontowe w budynkach w Nadles$nictwie Bytnica

2.11.) Czy zamowienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspoélfinansowanego ze srodkéw Unii
Europejskiej: Nie

2.13.) Zamoéwienie/lumowa ramowa byto poprzedzone ogltoszeniem o zamoéwieniu/ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
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Tak
2.14.) Numer ogtoszenia: 2022/BZP 00421856/01
| SEKCJA Il - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamoéwienia wraz z podstawa prawngZaméwienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 1 ustawy

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: S.270.25.2022

4.2.) Zamawiajacy udziela zamoéwienia w czesciach, z ktérych kazda stanowi przedmiot odrebnego postepowania: Nie
4.3.) Wartos¢ zaméwienia: 203521,01 PLN

4.4.) Rodzaj zaméwienia: Roboty budowlane

Czesc 1

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia
Czes¢ 1 — Lesniczéwka Kosobudz 23
Szczegobtowy opis prac:
~ Wymiana istniejacego kotta statopalnego na projektowany opalany peletem drzewnym osiagajacy klase efektywnosci
energetycznej A+. spetniajacy wymagania 5 klasy normy PN-EN 303-5:2012 oraz Rozporzadzenia Komisji UE 2015/1189 z
dn. 28.04.2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do
wymogoéw dotyczacych Ekoprojektu,
"~ montaz wktadu kominowego kwaso — zaroodpornego,
przecieranie i naprawa tynkow w piwnicy,
malowanie farbami wapiennymi tynkéw w piwnicy
zabezpieczenie mebli folig PCV,
przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi, drobne naprawy nawierzchni,
szpachlowanie 2xkrotne scian i sufitow,
malowanie 2xkrotnie farbami emulsyjnymi sufitu w kolorze biatym, scian w kolorze,
malowanie farbami olejnymi 2xkrotnie schodow drewnianych na strych,
ocieplenie wejscia na strych wetng mineralng z zabudowg ptytami g-k,
wymiana osprzetu gniazd wtykowych i wytgcznikéw 1-biegunowych,
wypusty na gniazda i wytgczniki w piwnicy,
montaz opraw zarowych w piwnicy,
izolacje otulinami Thermaflex rur co i wody w piwnicy,
wymiana na nowe przyboréw sanitarnych w tazience (ustep, umywalka, kabina prysznicowa),
wymiana na nowy zlewozmywaka kuchennego z blachy nierdzewnej,
czyszczenie i impregnacja pokrycia dachowego z dachéwki cementowej, z przetozeniem i uzupetnieniem cementowych
gasioréw dachowych,
" rozebranie podbitki daszku werandy z blachy nie nadajacej sie do uzytku, rozebranie obrébek blacharskich,
" oczyszczenie konstrukcji, mocowanie obluznionych elementéw daszku werandy,
"~ montaz konstrukcji rusztu pod oktadzine daszku werandy z listew drewnianych, montaz listew drewnianych boazeryjnych
gr.19mm, malowanie 1xkrotne lakierobejca w kolorze,
" zatozenie nowych obrébek blacharskich powlekanych w kolorze brazowym daszku z uszczelnieniem przed ptakami,
" w $cianie szczytowej ocieplenia mocowanej na ruszcie wywiercenie w ociepleniu otworéw fi 50mm, wklejenie w otwory
kratek wentylacyjnych okragtych,

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 45211100-0 - Roboty budowlane w zakresie domow
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45331110-0 - Instalowanie kottéw
45332400-7 - Roboty instalacyjne w zakresie urzadzen sanitarnych

45261910-6 - Naprawa dachow
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 109602,17 PLN
Czes¢ 2

4.5.1.) Krotki opis przedmiotu zamoéwienia
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Czes¢ 2 — Lesniczowka Gryzyna 38
Szczegotowy opis prac:

"~ Wymiana istniejacego kotta statopalnego na projektowany opalany peletem drzewnym osiagajacy klase efektywnosci
energetycznej A+. spetniajgcy wymagania 5 klasy normy PN-EN 303-5:2012 oraz Rozporzadzenia Komisji UE 2015/1189 z
dn. 28.04.2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do
wymogow dotyczacych Ekoprojektu,

"~ montaz wktadu kominowego kwaso — zaroodpornego,

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 45211100-0 - Roboty budowlane w zakresie domow
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45331110-0 - Instalowanie kottow

45332400-7 - Roboty instalacyjne w zakresie urzadzen sanitarnych
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 66645,53 PLN
Czesc 3

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

Czes¢ 3 — Budynki pozostate: Gryzyna 12, Gryzyna 38 — czes¢ hotelowa, Bytnica 160.
Szczegbtowy opis prac:

Gryzyna 12:

" Przygotowanie powierzchni i 2 krotne malowanie farbami emulsyjnymi $cian i sufitéw,

"~ montaz nowych paneli podtogowych gr.8mm bezklejowych o klasie $cieralnosci AC5, klasa uzytecznosci 33, w kolorze
jasnego drewna, struktura powierzchni 3D, z wykonczeniem listwa przypodtogowa PVC wraz z utozeniem foli piankowej;
Gryzyna 38 (czes¢ hotelowa):

" Przygotowanie powierzchni i 2 krotne malowanie farbami emulsyjnymi $cian i sufitéw ;

Bytnica 160 — biuro oraz archiwum:

" Uzupetnienie posadzek parkietu mozaikowego lamelkowego gr.8 mm mocowanych na klej.

" Ocyklinowanie posadzek z deszczutek starych nie zniszczonych

" Lakierowanie posadzek i parkietéw 3xkrotne

" Malowanie 2-krotnie farbami emulsyjnymi tynkéw wewnetrznych $cian i sufitéw.

"~ Wykonanie $cianki Rigips na rusztach pojedynczych metalowych z pokryciem obustronnym ptytg KG.

" Wykonanie izolacji z wetny mineralnej.

" Natozenie gtadzi gipsowej, malowanie 2-krotnie farbami emulsyjnymi

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 45211100-0 - Roboty budowlane w zakresie doméw
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 27273,31 PLN

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

Czesc 1

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 1)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakonczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

w wyznaczonym terminie nie zostata
zlozona zadna oferta

Czesc¢ 2

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 2)

5.1.) Postepowanie zakonczyto si¢ zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czes¢
postepowania zakohczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

w wyznaczonym terminie nie zostata
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zlozona zadna oferta

Czesé 3

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 3)

5.1.) Postepowanie zakonczylo sie¢ zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/cze$¢
postepowania zakohczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

cena najkorzystniejszej oferty przewyzsza kwote, ktorg

zamawiajgcy zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie tej czesci zamowienia,
zamawiajacy nie moze zwiekszy¢ tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.

Na czes¢ nr 3 w wyznaczonym terminie ztozone zostaty dwie oferty. Ceny w obu
ofertach w znaczacy sposob tj. o ca. 50% przewyzszajg kwote, jakg zamawiajacy
zamierza przeznaczy¢ na realizacje tej czesci zaméwienia, na podstawie szacowania
wartosci sporzadzonego z nalezytg starannoscia. Zamawiajgcy nie ma mozliwosci
zwiekszenia tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.
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