Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Budowa ulicy Diamentowej w Krupnikach

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA CHOROSZCZ

1.3.) Oddział zamawiającego: Urząd Miejski w Choroszczy

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 050659020

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Dominikańska 2

1.5.2.) Miejscowość: Choroszcz

1.5.3.) Kod pocztowy: 16-070

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL841 - Białostocki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad@choroszcz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://choroszcz.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/Edytuj/cc8a4495-4412-4687-8773-249525443dd7

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Budowa ulicy Diamentowej w Krupnikach

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6a47bfdb-667f-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00467946

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00446255/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: WI – III.271.21.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Zakres rzeczowy projektu pn. "Budowa ulicy Diamentowej w Krupnikach" obejmuje wykonanie następującego zakresu robót budowlanych:
- rozbudowa i przebudowa nawierzchni jezdni ulicy Diamentowej w Krupnikach w km 0+000 – 0+708,65,
- budowa jednostronnego chodnika dla pieszych wzdłuż drogi,
- budowa poboczy i opaski utwardzonej,
- budowa zjazdów,
- budowa i przebudowa wyniesionych tarcz skrzyżowań z kostki brukowej kamiennej 9/11 cm,
- budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z budową komór retencyjno-rozsączających, przykanalików, wpustów ulicznych i drenażu,
- budowa rowu filtracyjnego wypełnionego tłuczniem na geowłókninie i przykrytego płytami ażurowymi,
- rozbiórka zbiorników szczelnych na działkach nr geod. 76/38 i 77/60,
- budowa zbiorników szczelnych na działkach nr geod. 76/39 i 77/60,
- przebudowa i budowa kablowej sieci energetycznej nN,
- przebudowa i budowa napowietrznej sieci energetycznej nN,
- przebudowa i budowa sieci kablowej linii oświetlenia ulicznego,
- przebudowa i budowa linii kablowej doziemnej i nadziemnej sieci telekomunikacyjnej,
- przebudowa sieci wodociągowej,
- wykonanie elementów stałej organizacji ruchu,
- usunięcie drzew i krzewów.

2. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia zawarty jest w:
a) projekcie budowalnym i projektach wykonawczych stanowiących Załącznik Nr 9 do SWZ,
b) specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót (SSTWiOR) (stanowiących Załącznik Nr 10 do SWZ),
c) przedmiarach robót (stanowiących Załącznik Nr 11 do SWZ),
d) wymaganiach szczegółowych realizacji zadania (stanowiącym Załącznik Nr 12 do SWZ),
e) projekcie stałej organizacji ruchu.

Zamawiający zastrzega, że w związku z uchyleniem uzyskanej w dniu 30.03.2022 roku decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, na etapie ponownego procedowania wniosku o wydanie decyzji „ZRID" może dojść do nieznacznej korekty w dokumentacji projektowej w części opisanej w załączniku nr 12 do SWZ w zakresie przebiegu ulicy Diamentowej w Krupnikach w sąsiedztwie działek nr 77/3 i 77/4. Dołączone przedmiary robót (załącznik nr 11 do SWZ) odzwierciedlają zakres robót zawarty w załączonej dokumentacji projektowej (załącznik nr 9 do SWZ).

W związku z tym Zamawiający przewiduje konieczność dokonania nieznacznej zmiany zakresu zamówienia po zawarciu umowy z Wykonawcą. Szczegółowy zakres tych zmian będzie możliwy do określenia po uzyskaniu przez Zamawiającego ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

Pozostałe warunki dotyczące wykonania zamówienia zostały określone w Projekcie umowy stanowiącym Załącznik Nr 3 do SWZ.

Zgodnie z art. 310 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia przedmiotowego postępowania, jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45232130-2 - Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 6 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:
Zamawiający informuje, że w dniu 30.03.2022 r. uzyskał decyzję Starosty Powiatu Białostockiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej „rozbudowę i przebudowę drogi gminnej ulicy Diamentowej w Krupnikach wraz z budową i przebudową
infrastruktury technicznej". Wojewoda Podlaski decyzją z dnia 18.08.2022r. uchylił
ww. decyzję Starosty Powiatu Białostockiego i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia. Zamawiający jest na etapie uzupełniania braków i uchybień w dokumentacji projektowej w celu ponownego uzyskania decyzji ZRID.
Wojewoda Podlaski w piśmie z dnia 25.11.2022r. w sprawie dofinansowania
ze środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg inwestycji pn. „Budowa ulicy Diamentowej w Krupnikach" ostatecznie określił, że termin przedłożenia niezbędnych dokumentów do zawarcia umowy o dofinansowanie, w tym także decyzji ZRID, upływa w dniu 15.12.2022r.
Ponieważ Gmina Choroszcz w ww. terminie nie uzyska decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, nie uzyska również dofinansowania ze środków RFRD. Bez planowanego dofinansowania ze środków zewnętrznych Zamawiający nie jest w stanie sfinansować samodzielnie całości zamówienia, zmuszony jest zatem unieważnić niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.