Ogtoszenie nr 2022/BZP 00473688 z dnia 2022-12-02

Ogloszenie o wyniku postepowania
Roboty budowlane
Podniesienie standardu drég gminnych - Il etap

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: Gmina Grodkow

1.4) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: REGON 531412734
1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: Warszawska 29

1.5.2.) Miejscowos¢: Grodkow

1.5.3.) Kod pocztowy: 49-200

1.5.4.) Wojewoddztwo: opolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL523 - Nyski

1.5.7.) Numer telefonu: 77 4040300

1.5.8.) Numer faksu: 77 4155516

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: pm@grokow.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: www.grodkow.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
https://platformazakupowa.pl/pn/grodkow

1.7.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajacy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych - jednostka samorzadu
terytorialnego

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Ogdine ustugi publiczne

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamowienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegdlnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zaméwienia albo umowy ramowe;j:
Podniesienie standardu drég gminnych — Il etap

2.4)) Identyfikator postepowania: ocds-148610-2e341fce-35a4-11ed-8832-4e4740e186ac
2.5.) Numer ogtoszenia: 2022/BZP 00473688

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2022-12-02

2.8.) Zamoéwienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Tak

2.9.) Numer planu postepowan w BZP: 2022/BZP 00029801/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postepowarn:

1.1.8 Podniesienie standardu drog gminnych - 1l etap

2.11.) Czy zamodwienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspoétfinansowanego ze srodkéw Unii
Europejskiej: Nie

2.13.) Zamoéwienie/lumowa ramowa byto poprzedzone ogtoszeniem o zamoéwieniu/ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
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Tak

2.14.) Numer ogtoszenia: 2022/BZP 00351915/01

| SEKCJA Ill - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamoéwienia wraz z podstawa prawngZaméwienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 1 ustawy

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: IGP.VI1.271.20.2022

4.2.) Zamawiajacy udziela zamoéwienia w czesciach, z ktérych kazda stanowi przedmiot odrebnego postepowania: Nie
4.4.) Rodzaj zaméwienia: Roboty budowlane

Czescé 1

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

1. Przedmiotem niniejszego zaméwienia jest wykonanie przebudowy drég wewnetrznych, polegajgce na ich remoncie, w

nastepujacych miejscowosciach i diugosciach:
1) Kopice — 0,095 km

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy drég
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni drog

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

4.5.5.) Wartos¢ czesci: 44471,71 PLN

Czes¢ 2

4.5.1.) Krotki opis przedmiotu zaméwienia

1. Przedmiotem niniejszego zamodwienia jest wykonanie przebudowy drég wewnetrznych, polegajace na ich remoncie, w

nastepujacych miejscowosciach i diugosciach:
2) Lubcz — 0,385 km

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy drég

4.5.5.) Wartos¢ czesci: 159905,95 PLN

Czesc 3

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

1. Przedmiotem niniejszego zamdwienia jest wykonanie przebudowy drég wewnetrznych, polegajgce na ich remoncie, w

nastepujacych miejscowosciach i dtugosciach:
3) Mikotajowa — 0,280 km

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy drég

4.5.5.) Wartos¢ czesci: 131718,46 PLN

Czesc 4

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

1. Przedmiotem niniejszego zaméwienia jest wykonanie przebudowy drég wewnetrznych, polegajgce na ich remoncie, w

nastepujgcych miejscowosciach i diugosciach:
4) Nowa Wies$ Mata — 0,140 km

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy drég
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 62323,14 PLN

Czesc¢ 5

4.5.1.) Krotki opis przedmiotu zamoéwienia

1. Przedmiotem niniejszego zamodwienia jest wykonanie przebudowy drég wewnetrznych, polegajace na ich remoncie, w
nastepujgcych miejscowosciach i dtugosciach:
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5) Jeszkotle — 0,270 km

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy drég
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 82776,95 PLN

Czesc¢ 6

4.5.1.) Krotki opis przedmiotu zaméwienia

1. Przedmiotem niniejszego zaméwienia jest wykonanie przebudowy drég wewnetrznych, polegajgce na ich remoncie, w
nastepujacych miejscowosciach i diugosciach:

6) Wiecmierzyce — 0,255 km

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy drég
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 112039,34 PLN

Czesc 7

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

1. Przedmiotem niniejszego zaméwienia jest wykonanie przebudowy drég wewnetrznych, polegajgce na ich remoncie, w
nastepujacych miejscowosciach i dtugosciach:

7) Gnojna — 0,280 km

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy drég
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 110007,59 PLN

Czesc 8

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zaméwienia

1. Przedmiotem niniejszego zamdwienia jest wykonanie przebudowy drég wewnetrznych, polegajgce na ich remoncie, w
nastepujgcych miejscowosciach i dtugosciach:

8) Wojstaw — 0,215 km

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy drég
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 131061,40 PLN

Czesc 9

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

1. Przedmiotem niniejszego zamdwienia jest wykonanie przebudowy drég wewnetrznych, polegajgce na ich remoncie, w
nastepujacych miejscowosciach i dtugosciach:

9) Jedrzejow — 0,365 km
4.5.3.) Gléwny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy drég
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 146223,68 PLN

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

Czesc 1

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 1)

5.1.) Postepowanie zakonczyto si¢ zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czes¢
postepowania zakonczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 3
6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
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6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 75437,76 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzszg ceng lub kosztem: 104387,26 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 75437,76 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 1)

7.1.) Czy zaméwienie zostato udzielone wykonawcom wspolnie ubiegajacym sie o udzielenie zaméwienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkos¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiebiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéoremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: ABC-Budowa Robert Machnik
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP 9491843763

7.3.3) Ulica: Ludwika Solskiego 38/1

7.3.4) Miejscowos¢: Opole

7.3.5) Kod pocztowy: 45-564

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zaméwienia podwykonawcom?: Nie

[[SEKCJA Vill UMOWA (dla czesci 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-11-03

8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 75437,76 PLN

8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 45 dni

8.4.) Zamawiajacy przewiduje nastepujace wymagania zwigzane z realizacjg zamoéwienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznosciach, o ktérych mowa w art. 95 ustawy

Czesé 2

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 2)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesc¢
postepowania zakohczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

Cena najkorzystniejszej oferty dla tej czesci zamdwienia, znaczaco przewyzsza kwoty, ktére Zamawiajgcy zamierza i moze
przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia. Zamawiajacy, na chwile obecna, nie moze zwiekszy¢ kwoty przeznaczonej na
sfinansowanie ww. czesci zaméwienia do ceny oferty najkorzystniejszej

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskow: 3
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6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 234888,18 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzszg ceng lub kosztem: 344514,60 PLN

Czesc¢ 3

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 3)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakohnczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

Cena najkorzystniejszej oferty dla tej czesci zamdwienia, znaczaco przewyzsza kwoty, ktére Zamawiajgcy zamierza i moze
przeznaczy¢ na sfinansowanie zamoéwienia. Zamawiajacy, na chwile obecna, nie moze zwiekszy¢ kwoty przeznaczonej na
sfinansowanie ww. czesci zamdwienia do ceny oferty najkorzystniejsze;.

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 222206,63 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 267559,74 PLN

Czesc 4

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 4)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesc¢
postepowania zakohczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

Cena najkorzystniejszej oferty dla tej czesci zamdwienia, znaczaco przewyzsza kwoty, ktére Zamawiajgcy zamierza i moze
przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia. Zamawiajacy, na chwile obecna, nie moze zwiekszy¢ kwoty przeznaczonej na
sfinansowanie ww. czesci zaméwienia do ceny oferty najkorzystniejszej

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 4)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskow: 3
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6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 100646,68 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 149389,49 PLN

Czes¢ 5

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 5)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakonczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 5)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskow: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 126453,38 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 192747,61 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: 126453,38 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczng: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 5)

7.1.) Czy zaméwienie zostato udzielone wykonawcom wspolnie ubiegajacym sie o udzielenie zaméwienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkos¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiebiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: ABC-Budowa Robert Machnik
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP 9491843763

7.3.3) Ulica: Ludwika Solskiego 38/1

7.3.4) Miejscowosé: Opole

7.3.5) Kod pocztowy: 45-564

7.3.6.) Wojewoddztwo: opolskie

7.3.7.) Kraj: Polska
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7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zaméwienia podwykonawcom?: Nie

[[SEKCJA VIl UMOWA (dla czesci 5)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-11-03

8.2.) Wartos¢é umowy/umowy ramowej: 126453,38 PLN

8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 45 dni

8.4.) Zamawiajacy przewiduje nastepujace wymagania zwigzane z realizacjg zaméwienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznosciach, o ktéorych mowa w art. 95 ustawy

Czesc¢ 6

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 6)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakonczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

Cena najkorzystniejszej oferty dla tej czesci zamdwienia, znaczaco przewyzsza kwoty, ktére Zamawiajacy zamierza i moze
przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia. Zamawiajacy, na chwile obecna, nie moze zwiekszy¢ kwoty przeznaczonej na
sfinansowanie ww. czesci zamdéwienia do ceny oferty najkorzystniejszej

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 6)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskoéw: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 180216,30 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzszga ceng lub kosztem: 250827,34 PLN

Cze$é 7

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 7)

5.1.) Postepowanie zakonczylto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesc¢
postepowania zakoiczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 7)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
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6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 149957,73 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 252398,50 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: 149957,73 PLN
6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczng: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 7)

7.1.) Czy zaméwienie zostato udzielone wykonawcom wspolnie ubiegajacym sie o udzielenie zaméwienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkos¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiebiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: ABC-Budowa Robert Machnik
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP 9491843763

7.3.3) Ulica: Ludwika Solskiego 38/1

7.3.4) Miejscowosé: OPole

7.3.5) Kod pocztowy: 45-564

7.3.6.) Wojewoddztwo: opolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zaméwienia podwykonawcom?: Nie

[ SEKCJA Viil UMOWA (dla czesci 7)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-11-03

8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 149957,73 PLN

8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 45 dni

8.4.) Zamawiajacy przewiduje nastepujace wymagania zwigzane z realizacjg zamoéwienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznosciach, o ktérych mowa w art. 95 ustawy

Czesé 8

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 8)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakoczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 8)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 198144,13 PLN
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6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 278492,97 PLN
6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: 198144,13 PLN
6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 8)

7.1.) Czy zaméwienie zostato udzielone wykonawcom wspolnie ubiegajacym sie o udzielenie zaméwienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkos¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiebiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: ABC-Budowa Robert Machnik
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP 9491843763

7.3.3) Ulica: Ludwika Solskiego 38/1

7.3.4) Miejscowosé: Opole

7.3.5) Kod pocztowy: 45-564

7.3.6.) Wojewoddztwo: opolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zaméwienia podwykonawcom?: Nie

[[SEKCJA VIl UMOWA (dla czesci 8)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-11-03

8.2.) Wartos¢é umowy/umowy ramowej: 198144,13 PLN

8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 45 dni

8.4.) Zamawiajacy przewiduje nastepujace wymagania zwigzane z realizacjg zamoéwienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznosciach, o ktéorych mowa w art. 95 ustawy

Czesé 9

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 9)

5.1.) Postepowanie zakonczylo sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/cze$¢
postepowania zakohczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

Cena najkorzystniejszej oferty dla tej czesci zamdwienia, znaczaco przewyzsza kwoty, ktére Zamawiajgcy zamierza i moze
przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia. Zamawiajgacy, na chwile obecng, nie moze zwiekszy¢ kwoty przeznaczonej na
sfinansowanie ww. czesci zamdéwienia do ceny oferty najkorzystniejszej

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 9)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0
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6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 231006,88 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 327786,06 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: 231006,88 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie
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	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
	Wykonawca
	7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca
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	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: ABC-Budowa Robert Machnik
	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP 9491843763
	7.3.3) Ulica: Ludwika Solskiego 38/1
	7.3.4) Miejscowość: Opole
	7.3.5) Kod pocztowy: 45-564
	7.3.6.) Województwo: opolskie
	7.3.7.) Kraj: Polska
	7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

	SEKCJA VIII UMOWA (dla części 5)
	8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-11-03
	8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 126453,38 PLN
	8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 45 dni
	8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia: w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy
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	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem
	5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy
	5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:
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	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
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	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
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	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
	Wykonawca
	7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca
	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: ABC-Budowa Robert Machnik
	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP 9491843763
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	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 8)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 8)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3
	6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
	6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
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	6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 198144,13 PLN
	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

	SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 8)
	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
	Wykonawca
	7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca
	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: ABC-Budowa Robert Machnik
	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP 9491843763
	7.3.3) Ulica: Ludwika Solskiego 38/1
	7.3.4) Miejscowość: Opole
	7.3.5) Kod pocztowy: 45-564
	7.3.6.) Województwo: opolskie
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	7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie
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	8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia: w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy
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	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 9)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem
	5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy
	5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:
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	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3
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	6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
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