Ogtoszenie nr 2022/BZP 00479892 z dnia 2022-12-06

Ogloszenie o wyniku postepowania
Roboty budowlane
Budowa sieci wodociggowej w Gminie Tuszyn

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: Gmina Tuszyn

1.4) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: REGON 590648304

1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: Piotrkowska 2/4

1.5.2.) Miejscowos¢: Tuszyn

1.5.3.) Kod pocztowy: 95-080

1.5.4.) Wojewodztwo: tddzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL712 - L6dzki

1.5.7.) Numer telefonu: 42 232 13 82

1.5.8.) Numer faksu: 42 614 30 69

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@tuszyn.info.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: www.tuszyn.info.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
https://gminatuszyn.ezamawiajacy.pl

1.7.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajacy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych - jednostka samorzadu
terytorialnego

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Ogdine ustugi publiczne

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamowienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegdlnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zaméwienia albo umowy ramowe;j:
Budowa sieci wodociggowej w Gminie Tuszyn

2.4)) Identyfikator postepowania: ocds-148610-5bc45778-4ee3-11ed-8832-4e4740e186ac
2.5.) Numer ogtoszenia: 2022/BZP 00479892

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2022-12-06

2.8.) Zamoéwienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Tak

2.9.) Numer planu postepowan w BZP: 2022/BZP 00068422/11/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postepowarn:

1.1.8 Budowa sieci wodociggowej w Gminie Tuszyn

2.11.) Czy zamodwienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspoétfinansowanego ze srodkéw Unii
Europejskiej: Nie

2.13.) Zamoéwienie/lumowa ramowa byto poprzedzone ogtoszeniem o zamoéwieniu/ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
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Tak

2.14.) Numer ogtoszenia: 2022/BZP 00398456/01

| SEKCJA Ill - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamoéwienia wraz z podstawa prawngZaméwienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 1 ustawy

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.2710.17.2022

4.2.) Zamawiajacy udziela zamoéwienia w czesciach, z ktérych kazda stanowi przedmiot odrebnego postepowania: Nie
4.3.) Wartos¢ zaméwienia: 840430,14 PLN

4.4.) Rodzaj zaméwienia: Roboty budowlane

Czesc 1

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

Zakres prac obejmuje czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu budowe sieci wodociggowej z przytgczami w granicy pasa
drogowego na terenie gminy Tuszyn.

Zamawiajacy podzielit zamodwienie pn.: ,Budowa sieci wodociggowej w Gminie Tuszyn” na trzy czesci.

CZESC | - Czesciowe wykonanie budowy sieci wodociagowej w ul. Kaczericowej w Tuszynie

Przedmiotem zamodwienia jest cze$ciowe wykonanie sieci wodociggowej (od punku W1 do punktu W25) w dz. nr 1 obr. nr 1
(Miasto Tuszyn) oraz nr 240 obr. Modlica oraz przytaczy wodociagowych w pasie drogowym do granicy dziatek o nr ewid.:
54/2, 52, 43, 40, obr. nr 1.

Planowane prace w zakresie inwestyciji:

- utozenie sieci wodociggowej od punku W1 do punktu W25 (dt. rurociggu: 796,3 m),

- wykonanie armatury odcinajacej oraz hydrantu ppoz.,

- budowa przytaczy wodociggowych & 40PE, SDR11 od projektowanego wodociggu gminnego 160PE do
granicy dziatek (4 szt.),

- zakonczenie przytaczy zasuwg odcinajaca oraz zaslepienie,

- wykonanie niezbednych badan i odbioréw sieci wraz z przytaczami.

Inwestycja prowadzona jest na podstawie Decyzji nr 509/2020 z dnia 28.10.2020 roku znak AiB.6740.509.2020.M.P Nr re;j.
2459/2020 zatwierdzajacej projekt budowlany i udzielajgcej pozwolenia na budowe sieci wodociggowej wraz z przytgczami
w pasie drogowym w miejscowosci Tuszyn, ul. Kaczencowa, dz. nr ew.1, obr. 1 oraz dz. nr ew. 240, obr. Modlica, gm.
Tuszyn

Zakres realizacji zadania, objety przedmiotowym zaméwieniem zostat szczegotowo okreslony w przedmiarze robot,
dokumentaciji projektowej oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych.

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagéw i rurociagéw do odprowadzania $ciekéw
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 478644,22 PLN
Czes¢ 2

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

Zakres prac obejmuje czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu budowe sieci wodociggowej z przytgczami w granicy pasa
drogowego na terenie gminy Tuszyn.

Zamawiajacy podzielit zamodwienie pn.: ,Budowa sieci wodociggowej w Gminie Tuszyn” na trzy czesci.

CZESC Il - Budowa wodociggu w ul. Nadrzecznej w Badzyniu

Przedmiotem zamdwienia jest inwestycja polegajaca na budowie sieci wodociagowej:
-z rur PE100 @160 mm PN16 SDR 11,

- 0 dtugosci 328,00 m,

- obejmujgca wykonanie dwoch hydrantéw ppoz. nadziemnych,
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- wraz z przytgczami z rur PE 100 SDR11 na PN 16 o $rednicy 40 mm, wykonywanymi do granicy dziatki drogowej nr 115
przylegtych do ul. Nadrzecznej w Badzyniu.

Inwestycja obejmuje nieruchomosci o nr ewid. 87, 66/1, 66/5, 115 i prowadzona jest na podstawie Zaswiadczenia o braku
sprzeciwu na zamiar wykonania rob6t budowlanych znak AiB.6743.2.36.2020.M.P. z dnia 22.07.2020 r.

Zakres realizacji zadania, objety przedmiotowym zamowieniem zostat szczegotowo okreslony w przedmiarze robot,
dokumentac;ji projektowej oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagdw i rurociggéw do odprowadzania $ciekow
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

4.5.5.) Wartos¢ czesci: 147713,41 PLN

Czesc 3

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

Zakres prac obejmuje czynnosci umozliwiajgce i majace na celu budowe sieci wodociggowej z przytgczami w granicy pasa
drogowego na terenie gminy Tuszyn.

Zamgvyiajqcy podzielit zamowienie pn.: ,Budowa sieci wodociagowej w Gminie Tuszyn” na trzy czesci.
CZESC Il - Budowa wodociggu w ul. Waskiej w Tuszynie

Przedmiotem zamdwienia jest inwestycja, ktéra przewiduje budowe sieci wodociggowej wraz z przytaczami do granic dziatek
w ulicy Waskiej, obreb 10, dziatki ewidencyjne nr 98/1, 121/1, 111/3, 86/12.

Zakres prac obejmuje wykonanie sieci wodociggowej w ulicy Waskiej oraz 9 przylaczy wodociggowych do przylegtych
posesji w tym jedno przytacze przechodzace przez dziatke prywatng o numerze ewid. 111/3. Przylacza do posesji nalezy
zakohczy¢ w granicach posesji zasuwami odcinajgcymi. Laczna dtugosé zaprojektowanej sieci wynosi — ok. 335 m.
Hydranty ppoz. podziemne HP80- 3 szt.

Inwestycja prowadzona jest na podstawie Decyzji nr 613/2021 z dnia 18.11.2021 roku znak AiB.6740.566.2021.M.P Nr rej.
3029/2021 zatwierdzajgcej projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno-budowlany oraz udzielajace;j
pozwolenia na budowe sieci wodociggowej wraz z przytaczami do granic dziatek w miejscowosci Tuszyn, ul. Waska nr ew.
dz. 98/1, 121/1, 111/3, 86/12 obr. 10 gm. Tuszyn

Zakres realizacji zadania, objety przedmiotowym zaméwieniem zostat szczegotowo okreslony w przedmiarze robot,
dokumentaciji projektowej oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych.

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagéw i rurociagéw do odprowadzania $ciekéw
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

4.5.5.) Wartos¢ czesci: 214072,51 PLN

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

Czesc¢ 1

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 1)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakonczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

Uzasadnienie prawne uniewaznienia postepowania — podstawa prawng uniewaznienia postepowania jest art. 255 pkt 3 w
zwigzku z art. 259 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710, z p6zn.
zm.) - Zamawiajacy uniewaznia postepowanie o udzielenie zaméwienia, jezeli: cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub
oferta z najnizszg ceng przewyzsza kwote, ktéra zamawiajacy zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zaméwienia, chyba
ze zamawiajgcy moze zwigkszy¢ te kwote do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty.

2022-12-06 Biuletyn Zaméwiert Publicznych o o wyniku ia - - Roboty




Ogtoszenie nr 2022/BZP 00479892 z dnia 2022-12-06

Uzasadnienie faktyczne uniewaznienia postepowania:

W przedmiotowym postepowaniu na ww. zakres zamowienia wptyneta jedna oferta, ztozona przez Przedsiebiorstwo
Instalacji Sanitarnych INSBUD Sp. z 0. 0., ul. Przemystowa 27, 33-100 Tarnow.

W przypadku czesci | zaméwienia cena oferty ztozonej przewyzsza kwote, jaka Zamawiajacy przeznaczyt na sfinansowanie
zamowienia.

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcoéw z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 662109,00 PLN

Czesé 2

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 2)

5.1.) Postepowanie zakonczylo sie¢ zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czes¢
postepowania zakohczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

Uzasadnienie prawne uniewaznienia postepowania — podstawa prawng uniewaznienia postepowania jest art. 255 pkt 3 w
zwigzku z art. 259 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710, z pozn.
zm.) - Zamawiajgcy uniewaznia postepowanie o udzielenie zamowienia, jezeli: cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub
oferta z najnizszg ceng przewyzsza kwote, ktérg zamawiajgcy zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia, chyba
ze zamawiajacy moze zwiekszyc¢ te kwote do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty.

Uzasadnienie faktyczne uniewaznienia postepowania:

W przedmiotowym postepowaniu na ww. zakres zamoéwienia wptynetfa jedna oferta, ztozona przez Przedsiebiorstwo
Instalacji Sanitarnych INSBUD Sp. z 0. 0., ul. Przemystowa 27, 33-100 Tarndw.

W przypadku czesci [l zamdwienia cena oferty ztozonej przewyzsza kwote, jaka Zamawiajacy przeznaczyt na sfinansowanie
zamowienia.

[ SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 336405,00 PLN

Czesc 3

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 3)
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5.1.) Postepowanie zakonczylo sie¢ zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czes¢
postepowania zakohczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskow: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcoéw z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 297168,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 0 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 297168,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 3)

7.1.) Czy zaméwienie zostato udzielone wykonawcom wspolnie ubiegajacym sie o udzielenie zaméwienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielko$é przedsiebiorstwa wykonawcy: Sredni przedsiebiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéoremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: Przedsigbiorstwo Instalacji Sanitarnych INSBUD Sp. z o.0.
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 852521251

7.3.3) Ulica: Przemystowa 27

7.3.4) Miejscowos¢: Tarnow

7.3.5) Kod pocztowy: 33-100

7.3.6.) Wojewodztwo: matopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zamoéwienia podwykonawcom?: Nie

[[SEKCJA VIl UMOWA (dla czesci 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-12-02

8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 297168,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 40 dni

8.4.) Zamawiajacy przewiduje nastepujace wymagania zwigzane z realizacjg zamoéwienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznosciach, o ktérych mowa w art. 95 ustawy
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	SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)
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