Ogtoszenie nr 2022/BZP 00480611 z dnia 2022-12-07

Ogloszenie o wyniku postepowania
Ustugi
Opracowanie dokumentacji technicznej montazu windy i przebudowy tazienki z przystosowaniem dla os6b
niepetnosprawnych w budynku ZSP Nr 3 w Nisku, na potrzeby realizacji przedsiewziecia ,,Smiato wejdz"

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: Gmina Nisko

1.4) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: REGON 830409442
1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: Plac Wolnosci 14

1.5.2.) Miejscowos¢: Nisko

1.5.3.) Kod pocztowy: 37-400

1.5.4.) Wojewodztwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL824 - Tarnobrzeski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@nisko.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: http://www.nisko.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
https://miniportal.uzp.gov.pl

1.7.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajacy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych - jednostka samorzadu
terytorialnego

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Ogdine ustugi publiczne

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamowienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegdélnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zaméwienia albo umowy ramowe;j:
Opracowanie dokumentacji technicznej montazu windy i przebudowy tazienki z przystosowaniem dla os6b
niepetnosprawnych w budynku ZSP Nr 3 w Nisku, na potrzeby realizacji przedsiewzigcia ,Smiato wejdz"

2.4.) Identyfikator postepowania: ocds-148610-04cc81f0-4e13-11ed-8832-4e4740e186ac
2.5.) Numer ogtoszenia: 2022/BZP 00480611

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2022-12-07

2.8.) Zamowienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Tak

2.9.) Numer planu postepowan w BZP: 2022/BZP 00025005/11/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postepowan:

1.3.4 Opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2021

2.11.) Czy zamoéwienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspoétfinansowanego ze srodkéw Unii
Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:
Opracowanie dokumentaciji technicznej montazu windy i przebudowy tazienki z przystosowaniem dla oséb
niepetnosprawnych w budynku ZSP Nr 3 w Nisku, na potrzeby realizacji przedsiewziecia ,Smiato wejdz — zwiekszenie
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dostepnosci dla oséb niepetnosprawnych w budynkach publicznych” jest wspéifinansowane ze srodkéw Unii Europejskiej, w
ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 — 2020.

2.13.) Zamoéwienie/lumowa ramowa bylo poprzedzone ogtoszeniem o zamoéwieniu/ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogtoszenia: 2022/BZP 00395999/01

| SEKCJA Ill - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamoéwienia wraz z podstawa prawnaZamoéwienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 1 ustawy

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.65.2022
4.2.) Zamawiajacy udziela zamoéwienia w czesciach, z ktorych kazda stanowi przedmiot odrebnego postepowania: Nie
4.4.) Rodzaj zaméwienia: Ustugi

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

Opracowanie dokumentaciji technicznej montazu windy i przebudowy tazienki z przystosowaniem dla oséb
niepetnosprawnych w budynku ZSP Nr 3 w Nisku, na potrzeby realizacji przedsiewziecia ,Smiato wejdz — zwiekszenie
dostepnosci dla oséb niepetnosprawnych w budynkach publicznych” jest wspéifinansowane ze srodkéw Unii Europejskiej, w
ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 — 2020. Srodki o ktérych mowa powyzej zostaly przyznane
Zamawiajgcemu.

Zamawiajacy przewiduje mozliwosé uniewaznienia postepowania o udzielenie zamodwienia na podstawie art.310 ustawy Pzp
jezeli srodki publiczne, ktére Zamawiajacy zamierzat przeznaczy¢ na sfinansowanie catosci lub czesci zamoéwienia, nie
zostang mu przyznane.

1. Przedmiotem postepowania i zamdwienia jest wytonienie wykonawcy na opracowanie kompleksowego projektu
budowlanego i technicznego, wraz z ztozeniem wniosku o wydanie pozwolenia na budowe dla:

1) Zadania nr 1 Opracowanie dokumentacji projektowej remontu tazienki z przystosowaniem dla niepetnosprawnych w
budynku ZSP Nr 3 w Nisku, obejmujacy swoim zakresem projekt przebudowy wezta sanitarnego na parterze budynku wraz z
przebudowsg instalacji sanitarnych, wydzieleniem ubikacji dla oséb z niepetnosprawnosciami w budynku ZSP Nr 3 w Nisku.
2) Zadania nr 2 Opracowanie dokumentac;ji projektowej windy osobowej przy ZSP Nr 3 W Nisku. Jako osobna czes¢
opracowania obejmuje:

a) winda osobowa przeznaczona dla 6 oséb i dla niepetnosprawnych;

b) szyb windy zlokalizowany w miejscu wskazanym na rzutach (Zatacznik nr 9 do SWZ2);

¢) zasilanie windy;

d) trzy przystanki,

e) przebudowa podjazdu dla niepetnosprawnych w miejscu montazu windy

2. Opracowane dokumentacje winne zawierac:

1) inwentaryzacje stanu istniejacego (czesci budynku szkoty wchodzacego w zakres tj. miejsca usytuowania windy, oraz
tazienki w ZSP Nr 3 w Nisku).

2) opracowania projektowe jak:

1) aktualizacji map do celdéw projektowych;

2) map ewidencji gruntéw i wypiséw z rejestru gruntéw w zakresie niezbednym do uzyskania pozwolenia na budowe;

3) materiatéw do uzyskania decyzji o warunkach zabudowy i uzyskanie jej;

4) projektu zagospodarowania terenu;

5) projektu architektonicznego;

6) projektu technicznego;

7) projektu instalacji sanitarnych: wod-kan, (tazienki),

8) projektu instalacji elektrycznej;

9) projekt windy osobowej;

10) informacji BIOZ;

11) szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robat;

12) przedmiaréw robét;

13) kosztorysow inwestorskich;

14) kompletu uzgodnien i materiatéw do uzyskania innych decyzji wynikajacych z przepiséw prawa.

4. Szczegobtowy zakres rzeczowy przedmiotu zamowienia okresla Zatgcznik nr 9 do SWZ

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 71220000-6 - Ustugi projektowania architektonicznego
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:
71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA
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5.1.) Postepowanie zakonczylo sie¢ zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czes¢
postepowania zakohczyta sie zawarciem umowy

| SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 4

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 27000,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 31900,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 27000,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA

7.1.) Czy zaméwienie zostato udzielone wykonawcom wspolnie ubiegajacym sie o udzielenie zaméwienia: Nie
7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéoremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: ARCHIGRAF STUDIO PROJEKTOWE GRZEGORZ
FRACZEK

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6020072164
7.3.4) Miejscowos¢: Nisko

7.3.5) Kod pocztowy: 37-400

7.3.6.) Wojewodztwo: podkarpackie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zamowienia podwykonawcom?: Nie

[ SEKCJA VIl UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-12-01
8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 27000,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 6 miesigce
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