Ogtoszenie nr 2022/BZP 00481221 z dnia 2022-12-07

Ogloszenie o wyniku postepowania
Ustugi
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Rozbudowa ul. Wreczyckiej w Czestochowie

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: MIEJSKI ZARZAD DROG w CZESTOCHOWIE
1.4) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: REGON 150309847

1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: ul. Legionéw 52

1.5.2.) Miejscowos¢: Czestochowa

1.5.3.) Kod pocztowy: 42-202

1.5.4.) Wojewoddztwo: sSlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL224 - Czestochowski

1.5.7.) Numer telefonu: 34 366 43 05, 34 366 43 37, 34 366 40 95
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@mzd.czest.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: www.mzd.czest.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
https://portal.smartpzp.pl/mzd/

1.7.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajacy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych - jednostka samorzadu
terytorialnego

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Ogdine ustugi publiczne

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamowienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegdélnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zaméwienia albo umowy ramowe;j:
Opracowanie dokumentac;ji projektowej dla zadania: Rozbudowa ul. Wreczyckiej w Czestochowie

2.4)) Identyfikator postepowania: ocds-148610-ae25b214-3fe5-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogtoszenia: 2022/BZP 00481221

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2022-12-07

2.8.) Zamoéwienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Tak

2.9.) Numer planu postepowan w BZP: 2022/BZP 00015310/22/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postepowarn:

1.3.12 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Rozbudowa ul. Wreczyckiej w Czestochowie

2.11.) Czy zamdwienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspoélfinansowanego ze srodkéw Unii
Europejskiej: Nie

2.13.) Zamoéwienie/lumowa ramowa byto poprzedzone ogtoszeniem o zamoéwieniu/ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak
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2.14.) Numer ogtoszenia: 2022/BZP 00381507/01

| SEKCJA Ill - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamoéwienia wraz z podstawa prawngZaméwienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 1 ustawy

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: MZD.ZP.26.152.2022

4.2.) Zamawiajacy udziela zamoéwienia w czesciach, z ktérych kazda stanowi przedmiot odrebnego postepowania: Nie
4.3.) Wartos¢ zaméwienia: 650406,50 PLN

4.4.) Rodzaj zaméwienia: Ustugi

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

Przedmiot zamowienia dotyczy wykonania dokumentacji projektowej dla zadania: ,Rozbudowa ul. Wreczyckiej w
Czestochowie” .

Wyzej wymieniong dokumentacje projektowa nalezy w ten sposéb wykonaé aby mozliwe byto uzyskanie jednej decyzji ZRID
na catos¢ inwestycji, a jednoczesnie mozliwa byta realizacja rozbudowy ul. Wreczyckiej z podziatem na dwa etapy:

Etap | — Rozbudowa ul. Wreczyckiej od skrzyzowania z ul. Sw. Rocha (ze skrzyzowaniem) do skrzyzowania z ul.
Dobrzynska (ze skrzyzowaniem);

Etap Il — Rozbudowa ul. Wreczyckiej od skrzyzowania z ul. Dobrzynska (bez skrzyzowania) do granic miasta.

Informujemy, ze Miejski Zarzad Drog w Czestochowie posiada dla przedmiotowej inwestycji aktualng decyzje o
srodowiskowych uwarunkowaniach. Dokumentacja projektowa opracowana przez firme Gramar Sp. z 0.0. w 2016 r.
wymaga aktualizacji rozwigzan pod katem obecnie obowigzujgcych przepiséw prawa, nowych warunkéw technicznych ktére
uzyska Wykonawca oraz zakresu wykonanych prac budowlanych.

Dokumentacje projektowg nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia
2021 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego oraz Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia
2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego.

1. 1.1. Wykonanie dokumentacji projektowej winno obejmowac :

" projekt budowlany - w iloéci 5 egzemplarzy,

" projekt wykonawczy - w ilosci 3 egzemplarze,

" przedmiar robét - w ilosci 2 egzemplarze,

" kosztorys inwestorski - w ilo$ci 2 egzemplarze,

" informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia - w iloéci 6 egzemplarzy,

" szczegodtowa specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych

" - wilosci 2 egzemplarze,

" projekt organizacji ruchu - w ilogci 4 egzemplarze + 1 egz. w formacie dwg. Nalezy uwzgledni¢ oznakowanie ulic
tabliczkami z ich nazwami. Tabliczki i stupki muszg by¢ zgodne z obowigzujacym wzorem Miejskiego Systemu Informacji
Turystycznej.

1.1.2. Projekt budowlany winien zawierac¢ nastepujace elementy:

" projekt zagospodarowania terenu,

" projekt architektoniczno-budowlany,

" projekt techniczny.

1.1.3. Dokumentacja projektowa winna zawierac¢:

" projekt budowlany cze$é drogowa,

" projekt odwodnienia (zgodnie z zataczonymi warunkami),

" projekt o$wietlenia drogowego (zgodnie z zataczonymi warunkami),

" projekt kanatu technologicznego (zgodnie z zataczonymi warunkami),

" projekt sygnalizacji $wietlnej

" badania geotechniczne podioza gruntowego zawierajace:

» wskaznik nosnosci CBR,

» wskaznik zageszczenie,

* ocene przydatnosci gruntu podtoza dla inwestycji drogowej,

» modut odksztatcenia podtoza pierwotny i wtorny,

* poziom zwierciadta wody gruntowej,

* rozstaw otworow badawczych co 100,0m,

Badania geotechniczne podtoza gruntowego nalezy wykona¢ w miejscach projektowanej jezdni. Zamawiajacy posiada
badania geotechniczne ewentualnie do wykorzystania. W przypadku nie wystarczajacej ilosci odwiertéw badz tez danych
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Wykonawca uzupetni te badania we wtasnym zakresie.
" projekty ewentualnej koniecznej przebudowy kolidujacych z inwestycja sieci uzbrojenia terenu podziemnego i nadziemnego,
" inwentaryzacje i projekt zieleni — w przypadku koniecznosci wyciecia drzew kolidujacych z inwestycja, a spetniajacych
kryteria pomnika przyrody, badz uznanej za pomnik przyrody zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 4
grudnia 2017 r. w sprawie kryteriéw uznawania towaréw przyrody ozywionej i nieozywionej za pomnik przyrody, nalezy
uzyskac opinie dendrologa i wykona¢ USG wycinanych drzew.

dodatkowo nalezy:

" przygotowaé materiaty do uzyskania decyzji zrid. W dokumentacji projektowej ewentualnie wykorzystaé projekty podziatéw
dziatek ktore zostaty wykonane przy opracowywaniu pierwotnej dokumentacji ok. 110 szt. W przypadku koniecznosci
zmiany projektéw podziatu dziatek, badz tez wykonania nowych Wykonawca koszt ich wykonania uwzgledni w ofercie
cenowej. Podziaty nalezy wykona¢ w ilosci 8 szt. dla kazdej dzielonej dziatki. Ostateczna liczba dziatek do podziatu bedzie
wynikata z zatwierdzonej przez Zamawiajacego koncepcji drogowe;.

" w razie koniecznosci uzyskaé odstepstwo od przepiséw Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r w
sprawie przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych drdg publicznych

" uzyska¢ opinie do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej zgodnie z ustawa z dnia 10
kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych:

» Wydziatu Mienia i Nadzoru Wtascicielskiego Urzedu Miasta Czestochowy;

» Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw w Katowicach, Oddziat w Czestochowie;
» Wojewddzki Sztab Wojskowy w Katowicach;

* Miejskiej Pracowni Urbanistyczno - Planistycznej w Czestochowie;

« Zarzadu Wojewddztwa Slaskiego w Katowicach;

" Przygotowaé projekt wniosku o uzyskanie decyzji zezwalajacej na realizacje inwestycji drogowej (ZRID) zgodnie z ustawg z
dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdInych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych.

1.1.4 Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy rowniez:

" wykonanie koncepcji rozwigzan projektowych,

" wystapienie o uzyskanie aktualnych warunkéw do gestoréw sieci,

" przygotowanie tabeli kolizji wraz z kopiami - warunki od gestoréw sieci, ktére winny zawiera¢ daty umieszczenia ww. sieci w
pasie drogowym — patrz pkt. 1.4,

" wykonanie mapy do celéw projektowych,

" uzgodnienie kosztoryséw inwestorskich z poszczegéinymi gestorami sieci w przypadku gdy przebudowa ich nie lezy po
stronie Zamawiajgcego.

1.1.5. Wykonawca zobowigzany do przygotowania w ten sposdb dokumentacji aby mozliwe byto uzyskanie decyzji ZRID dla
catego zakresu opracowania. A jednoczesnie bytaby mozliwa realizacja rozbudowy ul. Wreczyckiej z podziatem na dwa
etapy:

Etap | — Rozbudowa ul. Wreczyckiej od skrzyzowania z ul. Sw. Rocha (ze skrzyzowaniem) do skrzyzowania z ul.
Dobrzyhska (ze skrzyzowaniem);

Etap Il — Rozbudowa ul. Wreczyckiej od skrzyzowania z ul. Dobrzynska (bez skrzyzowania) do granic miasta.

Dokumentacje nalezy dostarczy¢ Zamawiajagcemu w formie papierowej (w ilosciach wskazanych powyzej) i formie
elektronicznej na nosniku magnetycznym w formacie ,..pdf’ oraz w wersji edytowalnej (,.dwg”, ,.dxf" - CAD wersja do 2012,
».doc”). Kosztorysy inwestorskie oraz przedmiary robét nalezy przekaza¢ w wersji edytowalnej - rozszerzenie ,..ath”. Kazdy
pojedynczy plik danych nie moze wazy¢ wiecej niz 99MB (dziewieédziesigt dziewie¢ megabajtow). Zapis dokumentacji w
formacie ,.pdf”, ktory bedzie stanowit zatacznik do przetargu na wytonienie wykonawcy robé6t budowlanych nie moze
zawiera¢ danych osobowych.

W ofercie cenowej nalezy wyszczegolni¢ koszt opracowania:

- planu wycinki drzew i krzewow,

- kanatu technologicznego.

Petny opis przedmiotu zamowienia stanowi zatacznik nr 8 do SWZ i zatacznik nr 1 do wzoru umowy.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 71322000-1 - Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej
| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakonczyta sie zawarciem umowy

| SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 3
6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
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6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 500056,50 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 1119300,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 500056,50 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA

7.1.) Czy zaméwienie zostato udzielone wykonawcom wspolnie ubiegajacym sie o udzielenie zaméwienia: Nie
7.2.) Wielkosé przedsiebiorstwa wykonawcy: Mikro przedsigbiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéoremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: Polska Inzynieria sp. z 0. o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 701-00-52-522

7.3.3) Ulica: Nowogrodzka

7.3.4) Miejscowos¢: Warszawa

7.3.5) Kod pocztowy: 02-002

7.3.6.) Wojewodztwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zamowienia podwykonawcom?: Nie

[ SEKCJA VIl UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-12-06
8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 500056,50 PLN

8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 20 miesigce
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