Ogtoszenie nr 2022/BZP 00485871 z dnia 2022-12-08

Ogloszenie o wyniku postepowania
Roboty budowlane
Wykonanie pionéw instalacji gazowych wraz z podej$ciami pod liczniki w budynkach mieszkalnych przy ul. Zeromskiego 4,
ul. Wyszynskiego 93, ul. Chorzowskiej 8 i ul. Hutniczej 2 w Bytomiu

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: GMINA BYTOM - BYTOMSKIE MIESZKANIA
1.4) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: REGON 242615406

1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: ul. Armii Krajowej 54b

1.5.2.) Miejscowosé: Bytom

1.5.3.) Kod pocztowy: 41-909

1.5.4.) Wojewédztwo: $lgskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL228 - Bytomski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@bm.bytom.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: www.bm.bytom.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
https://bm-bytom.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

1.7.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajgcy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych - jednostka budzetowa

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Budownictwo i obiekty komunalne

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamowienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegdlnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zaméwienia albo umowy ramowe;j:
Wykonanie pionéw instalacji gazowych wraz z podej$ciami pod liczniki w budynkach mieszkalnych przy ul. Zeromskiego 4,
ul. Wyszynskiego 93, ul. Chorzowskiej 8 i ul. Hutniczej 2 w Bytomiu

2.4.) Identyfikator postepowania: ocds-148610-70b3df95-53ac-11ed-9171-f6b7c7d59353
2.5.) Numer ogloszenia: 2022/BZP 00485871

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2022-12-08

2.8.) Zamowienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Tak

2.9.) Numer planu postepowan w BZP: 2021/BZP 00001761/12/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postepowan:

1.1.9 Wykonanie konserwacji, napraw biezacych i gitéwnych

2.11.) Czy zamdwienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspoétfinansowanego ze srodkéw Unii
Europejskiej: Nie

2.13.) Zaméwienie/lumowa ramowa bylo poprzedzone ogtoszeniem o zamoéwieniu/ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogtoszenia: 2022/BZP 00409702/01
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Ogtoszenie nr 2022/BZP 00485871 z dnia 2022-12-08

| SEKCJA lll - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamoéwienia wraz z podstawa prawngZamoéwienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 1 ustawy

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: DZP-TP1-52/2022

4.2.) Zamawiajacy udziela zamowienia w czesciach, z ktorych kazda stanowi przedmiot odrebnego postepowania: Nie
4.4.) Rodzaj zaméwienia: Roboty budowlane

Czesc 1

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

Czesc¢ | — wykonanie pionu instalacji gazowej wraz z podejsciem pod liczniki (bez instalacji
w mieszkaniach) w budynku mieszkalnym przy ul. Zeromskiego 4.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne
45333000-0 - Roboty instalacyjne gazowe

4.5.5.) Wartos¢ czesci: 9623,21 PLN

Czes¢ 2

4.5.1.) Krotki opis przedmiotu zamoéwienia

Czesc¢ Il — wykonanie pionu instalacji gazowej wraz z podejsciem pod liczniki (bez instalaciji
w mieszkaniach) w budynku mieszkalnym przy ul. Wyszynskiego 93

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne
45333000-0 - Roboty instalacyjne gazowe

4.5.5.) Wartos¢ czesci: 7056,62 PLN

Czesc¢ 3

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zaméwienia

Czesc¢ Il — wykonanie pionu instalacji gazowej wraz z podejsciem pod liczniki (bez instalacji
w mieszkaniach) w budynku mieszkalnym przy ul. Chorzowskiej 8

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne
45333000-0 - Roboty instalacyjne gazowe

4.5.5.) Wartos¢ czesci: 20768,65 PLN

Czesc 4

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

Czes¢ IV — wykonanie pionu instalacji gazowej wraz z podejsciem pod liczniki (bez instalac;ji
w mieszkaniach) w budynku mieszkalnym przy ul. Hutniczej 2

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne
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45333000-0 - Roboty instalacyjne gazowe
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 15223,30 PLN

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

Czesé 1

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 1)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakohczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

Do dnia wyznaczonego na sktadanie ofert tj. do dnia 10.11.2022 r. do godz. 09:00 nie ztozono zadnej oferty.

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 0

Czes¢ 2

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 2)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakohczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 1 ustawy
5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:
Do dnia wyznaczonego na sktadanie ofert tj. do dnia 10.11.2022 r. do godz. 09:00 nie ztozono zadnej oferty.

Czesc 3

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 3)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakonczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 1 ustawy
5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:
Do dnia wyznaczonego na sktadanie ofert tj. do dnia 10.11.2022 r. do godz. 09:00 nie ztozono zadnej oferty.

Czesc 4

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 4)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakonczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

Do dnia wyznaczonego na sktadanie ofert tj. do dnia 10.11.2022 r. do godz. 09:00 nie ztozono zadnej oferty.
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