Ogtoszenie nr 2022/BZP 00491036 z dnia 2022-12-12

Ogloszenie o wyniku postepowania
Ustugi
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w ramach modernizacji drég dojazdowych na terenie Gminy
Dobrodzien

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: Gmina Dobrodzien

1.4) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: REGON 151398630
1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: Plac Wolnosci 1

1.5.2.) Miejscowos¢: Dobrodzien

1.5.3.) Kod pocztowy: 46-380

1.5.4.) Wojewédztwo: opolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL524 - Opolski

1.5.7.) Numer telefonu: 34 35 75 100

1.5.8.) Numer faksu: 34 35 75 100 wew. 30

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad@dobrodzien.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: https://bip.dobrodzien.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-0d64a133-462b-11ed-8832-4e4740e186ac

1.7.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajacy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych - jednostka samorzadu
terytorialnego

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Ogdine ustugi publiczne

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamowienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegdlnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zamoéwienia albo umowy ramowe;j:
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w ramach modernizacji drog dojazdowych na terenie Gminy
Dobrodzien

2.4.) Identyfikator postepowania: ocds-148610-0d64a133-462b-11ed-8832-4e4740e186ac
2.5.) Numer ogtoszenia: 2022/BZP 00491036

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2022-12-12

2.8.) Zamowienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Tak

2.9.) Numer planu postepowan w BZP: 2022/BZP 00034498/09/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postepowan:

1.3.2 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w ramach modernizacji drég dojazdowych na terenie Gminy
Dobrodzien

2.11.) Czy zamdwienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspoétfinansowanego ze srodkéw Unii
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Europejskiej: Nie

2.13.) Zamoéwienie/lumowa ramowa bylo poprzedzone ogtoszeniem o zamoéwieniu/ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogtoszenia: 2022/BZP 00384732/01

| SEKCJA Ill - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamoéwienia wraz z podstawa prawngZaméwienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 2 ustawy

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.12.2022

4.2.) Zamawiajacy udziela zamoéwienia w czesciach, z ktorych kazda stanowi przedmiot odrebnego postepowania: Nie

4.3.) Wartos¢ zaméwienia: 433221 PLN

4.4.) Rodzaj zaméwienia: Ustugi

Czesé 1

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zaméwienia

Czes¢ nr 1 zamdwienia: ,Budowa drogi w Pietraszowie — ul. Hutnicza”. Zakres przedmiotu zaméwienia w ramach czesci nr 1
zamowienia obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej (w wersji papierowej i elektronicznej) dot.

przebudowy drogi wewnetrznej wzdtuz ul. Hutniczej w miejscowosci Pietraszéw na dtugosci ok. 193 mb i szer. 3,5 mo
planowanej bitumicznej nawierzchni.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71322000-1 - Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii Ilgdowej i wodnej
71220000-6 - Ustugi projektowania architektonicznego

71223000-7 - Ustugi architektoniczne w zakresie rozbudowy obiektéw budowlanych

4.5.5.) Wartos¢ czesci: 9457 PLN

Czes¢ 2

4.5.1.) Krotki opis przedmiotu zaméwienia

Czes¢ nr 2 zamowienia: ,Przebudowa drdg na terenie sotectwa Myslina”. Zakres przedmiotu zaméwienia w ramach czesci
nr 2 zamoéwienia obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej (w wersji papierowej i elektronicznej) dot.:
a) przebudowy drogi wewnetrznej wzdtuz ul. Sosnowej w miejscowosci Myslina na dtugosci ok. 479 mb i szer. 3,5 m (pas
drogowy o zréznicowanych parametrach z przejazdem kolejowym) o planowanej bitumicznej nawierzchni, b) przebudowy
drogi wewnetrznej wzdtuz ul. Zielonej w miejscowosci Myslina na dtugosci ok. 330 mb i szer. 3,5 m o planowanej bitumicznej

nawierzchni, ¢c) przebudowy drogi wewnetrznej wzdtuz ul. Polnej w miejscowosci Myslina na dtugosci ok. 267 mb i szer. 3,5
m o planowanej bitumicznej nawierzchni.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71322000-1 - Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

71220000-6 - Ustugi projektowania architektonicznego

71223000-7 - Ustugi architektoniczne w zakresie rozbudowy obiektéw budowlanych

4.5.5.) Wartos¢ czesci: 64677,00 PLN

Czesc 3

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zaméwienia

Czes¢ nr 3 zamdwienia: ,,Przebudowa drég na terenie sotectwa Pludry”. Zakres przedmiotu zamoéwienia w ramach czesci nr
3 zaméwienia obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej (w wersji papierowej i elektronicznej) dot.: a)

przebudowy drogi wewnetrznej wzdtuz ul. Bocznej w miejscowosci Pludry na dtugosci ok. 362 mb i szer. 3,5 m o planowanej
bitumicznej nawierzchni, b) przebudowy drogi wewnetrznej wzdtuz ul. Krétkiej w miejscowosci Pludry na diugosci ok. 169
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mb i szer. 3,5 m o planowanej bitumicznej nawierzchni, ¢) przebudowy drogi gminnej wzdtuz ul. Rolnej w miejscowosci
Pludry na dtugosci ok. 570 mb i szer. 3,5 m o planowanej bitumicznej nawierzchni, d) przebudowy drogi wewnetrznej wzdtuz
ul. Zamknietej w miejscowosci Pludry na dtugosci ok. 430 mb i szer. 3,5 m o planowanej bitumicznej nawierzchni, e)
przebudowy drogi wewnetrznej wzdtuz ul. Matorolnej w miejscowosci Pludry na dtugosci ok. 325 mb i szer. 3,5 m o
planowanej bitumicznej nawierzchni.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71322000-1 - Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii Ilgdowej i wodnej

71220000-6 - Ustugi projektowania architektonicznego

71223000-7 - Ustugi architektoniczne w zakresie rozbudowy obiektéw budowlanych

4.5.5.) Wartos¢ czesci: 91357 PLN

Czesc 4

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

Czes¢ nr 4 zamdwienia: ,,Przebudowa drég na terenie sotectwa Bzinica Stara”. Zakres przedmiotu zamoéwienia w ramach
czesci nr 4 zamowienia obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej (w wersji papierowej i elektronicznej)
dot.: a) przebudowy drogi wewnetrznej wzdtuz ul. Mostowej w miejscowosci Bzinica Stara na dlugosci ok. 275 mb i szer. 3,5
m (obiekt mostowy na rzece, poza zakresem inwestycji) o planowanej bitumicznej nawierzchni, b) przebudowy drogi

wewnetrznej wzdiuz ul. Waskiej w miejscowosci Bzinica Stara na dlugosci ok. 111 mb i szer. 3,5 m o planowanej bitumicznej
nawierzchni.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71322000-1 - Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii Ilgdowej i wodnej

71220000-6 - Ustugi projektowania architektonicznego

71223000-7 - Ustugi architektoniczne w zakresie rozbudowy obiektéw budowlanych

4.5.5.) Wartos¢ czesci: 41952,00 PLN

Czesc¢ 5

4.5.1.) Krotki opis przedmiotu zaméwienia

Czes¢ nr 5 zaméwienia: ,,Przebudowa drég na terenie sotectwa Gtowczyce”. Zakres przedmiotu zamoéwienia w ramach
czesci nr 5 zamoéwienia obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej (w wersji papierowej i elektronicznej)
dot.: a) przebudowy drogi wewnetrznej wzdtuz ul. Polnej w miejscowosci Zwo6z na dtugosci ok. 338 mb i szer. 3,5 mo

planowanej bitumicznej nawierzchni, b) przebudowy drogi gminnej wzdtuz ul. Bielowcowej (nr 9-11) w miejscowosci Zwoz na
diugosci ok. 160 mb i szer. 3,0 m o planowanej bitumicznej nawierzchni.

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71322000-1 - Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

71220000-6 - Ustugi projektowania architektonicznego

71223000-7 - Ustugi architektoniczne w zakresie rozbudowy obiektéw budowlanych

4.5.5.) Wartos¢ czesci: 24402,00 PLN

Czes¢ 6

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

Czes¢ nr 6 zamodwienia: ,,Przebudowa drég na terenie sotectwa Klekotna”. Zakres przedmiotu zamoéwienia w ramach czesci
nr 6 zamoéwienia obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej (w wersji papierowej i elektronicznej) dot.:
a) przebudowy drogi wewnetrznej wzdtuz ul. Wiesiondry w miejscowosci Klekotna na dtugosci ok. 270 mb i szer. 3,5 m o

planowanej bitumicznej nawierzchni, b) przebudowy drogi gminnej wzdtuz ul. Bocznej w miejscowosci Klekotna na dtugosci
ok. 390 mb i szer. 3,5 m o planowanej bitumicznej nawierzchni.

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
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4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:
71322000-1 - Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej
71220000-6 - Ustugi projektowania architektonicznego

71223000-7 - Ustugi architektoniczne w zakresie rozbudowy obiektéw budowlanych

4.5.5.) Wartos¢ czesci: 36340 PLN

Czesc 7

4.5.1.) Krotki opis przedmiotu zamoéwienia

Czes¢ nr 7 zamowienia: ,Przebudowa drég na terenie sotectwa Gostawice”. Zakres przedmiotu zamowienia w ramach
czesci nr 7 zamoéwienia obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej (w wersji papierowej i elektronicznej)
dot.: a) przebudowy drogi wewnetrznej wzdtuz ul. Debowej w miejscowosci Gostawice na dtugosci ok. 220 mb i szer. 3,5 m

o planowanej bitumicznej nawierzchni, b) przebudowy drogi wewnetrznej wzdtuz ul. Lublinieckiej (przediuzenie serwisowej
DK 46) w miejscowosci Gostawice na dtugosci ok. 380 mb i szer. 3,5 m o planowanej bitumicznej nawierzchni.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71322000-1 - Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii Ilgdowej i wodnej

71220000-6 - Ustugi projektowania architektonicznego

71223000-7 - Ustugi architektoniczne w zakresie rozbudowy obiektéw budowlanych

4.5.5.) Wartos¢ czesci: 29400,00 PLN

Czesc 8

4.5.1.) Krotki opis przedmiotu zaméwienia

Czes¢ nr 8 zaméwienia: ,,Przebudowa drdg na terenie miasta Dobrodzien”. Zakres przedmiotu zamoéwienia w ramach czesci
nr 8 zamdwienia obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej (w wersji papierowej i elektronicznej) dot.:
a) przebudowy drogi wewnetrznej wzdtuz ul. Opolskiej 66-80a w miejscowosci Dobrodzieh na dtugosci ok. 140 mb i szer.
3,0-3,5 m (zjazd z duzym spadkiem i tukiem, waski pas drogi) o planowanej bitumicznej nawierzchni, b) przebudowy drogi

wewnetrznej wzdtuz ul. Miodowej w miejscowosci Dobrodzien na dtugosci ok. 351 mb i szer. 3,5 m o planowanej bitumicznej
nawierzchni.

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71322000-1 - Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

71220000-6 - Ustugi projektowania architektonicznego

71223000-7 - Ustugi architektoniczne w zakresie rozbudowy obiektéw budowlanych

4.5.5.) Wartos¢ czesci: 50334,00 PLN

Czesc 9

4.5.1.) Krotki opis przedmiotu zamoéwienia

Czes¢ nr 9 zamowienia: ,Przebudowa ul. Wartowskiej w Makowczycach oraz ul. Polnej w Wartowie”. Zakres przedmiotu
zamowienia w ramach czesci nr 9 zamowienia obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej (w wersiji
papierowej i elektronicznej) dot. przebudowy drég gminnych wzdtuz ul. Wartowskiej w miejscowosci Makowczyce na

dhugosci ok. 560 m i ul. Polnej w miejscowosci Wartdéw na diugosci ok. 600 m (tacznie na dtugosci ok. 1160 mb i szer. 3,5 m)
o planowanej bitumicznej nawierzchni).

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71322000-1 - Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii Ilgdowej i wodnej
71220000-6 - Ustugi projektowania architektonicznego

71223000-7 - Ustugi architektoniczne w zakresie rozbudowy obiektéw budowlanych
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4.5.5.) Wartos¢ czesci: 56350,00 PLN
Czesc¢ 10

4.5.1.) Krotki opis przedmiotu zaméwienia

Czes¢ nr 10 zamowienia: ,Przebudowa ul. Szkolnej w Szemrowicach”. Zakres przedmiotu zaméwienia w ramach czesci nr
10 zaméwienia obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej (w wersji papierowej i elektronicznej) dot.
przebudowy drogi gminnej wzdtuz ul. Szkolnej (od ul. Stonecznej do ul. Wiejskiej) w miejscowosci Szemrowice na dtugosci
ok. 305 mb i szer. 5,0 m o planowanej bitumicznej nawierzchni.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71322000-1 - Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii ladowej i wodnej
71220000-6 - Ustugi projektowania architektonicznego

71223000-7 - Ustugi architektoniczne w zakresie rozbudowy obiektéw budowlanych
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 23912,00 PLN
Czes¢ 11

4.5.1.) Krotki opis przedmiotu zamoéwienia

Czes¢ nr 11 zamdwienia: ,Przebudowa ul. Oleskiej w Kocurach”. Zakres przedmiotu zaméwienia w ramach czesci nr 11
zamowienia obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej (w wersji papierowej i elektronicznej) dot.
przebudowy drogi wewnetrznej wzdtuz ul. Oleskiej 14-16 w miejscowosci Kocury na diugosci ok. 120 mb i szer. 3,0 m o
planowanej bitumicznej nawierzchni.

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71322000-1 - Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej
71220000-6 - Ustugi projektowania architektonicznego

71223000-7 - Ustugi architektoniczne w zakresie rozbudowy obiektéw budowlanych

4.5.5.) Wartos¢ czesci: 5040,00 PLN

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

Czesé 1

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 1)

5.1.) Postepowanie zakonczylo sie¢ zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/cze$¢
postepowania zakohczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcoéw z siedziba w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcoéw z siedziba w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 1
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 17589 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzszg ceng lub kosztem: 17589 PLN
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6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: 17589 PLN
6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 1)

7.1.) Czy zamoéwienie zostato udzielone wykonawcom wspdlnie ubiegajacym sie o udzielenie zamoéwienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkos¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiebiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: REWITAL PROJEKT DANIEL BZOWSKI
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 021170674

7.3.3) Ulica: ul. Wilenska 29/8

7.3.4) Miejscowos¢: Olesnica

7.3.5) Kod pocztowy: 56-400

7.3.6.) Wojewoddztwo: dolnoslgskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zaméwienia podwykonawcom?: Nie

[[SEKCJA VIl UMOWA (dla czesci 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-11-17
8.2.) Wartos¢é umowy/umowy ramowej: 17589 PLN
8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 40 dni

Czesé 2

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 2)

5.1.) Postepowanie zakonczylo sie¢ zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/cze$¢
postepowania zakohczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

Z uwagi iz, oferta nr 2 dot. czesci nr 2 zamowienia z najnizszg ceng (84 870,00 zt tacznie z podatkiem VAT) znacznie
przewyzsza kwote, ktorg zamawiajacy zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie tej czesci zamowienia (50000 PLN),
zamawiajgcy postanowit uniewaznic niniejsze postepowanie w ramach czesci nr 2 zamdwienia.

[ SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 84870,00 PLN

2022-12-12 Biuletyn Zaméwiert Publicznych Ogtoszenie o wyniku postepowania - - Ustugi



Ogtoszenie nr 2022/BZP 00491036 z dnia 2022-12-12

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 96801 PLN
Czesc¢ 3

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 3)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakonczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

Z uwagi iz, oferta nr 1 dot. czesci nr 3 zamdwienia z najnizszg ceng (115620 zt tacznie z podatkiem VAT) znacznie
przewyzsza kwote, ktdérg zamawiajacy zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie tej czesci zamoéwienia (70000 PLN),
zamawiajgcy postanowit uniewaznic niniejsze postepowanie w ramach czesci nr 3 zamowienia.

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 115620 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzszg ceng lub kosztem: 123000,00 PLN

Czesc 4

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 4)

5.1.) Postepowanie zakonczylo sie¢ zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czes¢
postepowania zakohczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

Z uwagi iz, oferta nr 2 dot. czesci nr 4 zamowienia z najnizszg cena (31 365,00 zt tacznie z podatkiem VAT) znacznie
przewyzsza kwote, ktorg zamawiajacy zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie tej czesci zamowienia (20000 PLN),
zamawiajgcy postanowit uniewaznic niniejsze postepowanie w ramach czesci nr 4 zamowienia.

[ SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 4)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 31365,00 PLN
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Ogtoszenie nr 2022/BZP 00491036 z dnia 2022-12-12

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 34686 PLN
Czesc¢ 5

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 5)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakonczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

Z uwagi iz, oferta nr 2 dot. czesci nr 5 zaméwienia z najnizszg ceng (38 130,00 zt facznie z podatkiem VAT) znacznie
przewyzsza kwote, ktdérg zamawiajacy zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie tej czesci zamoéwienia (25000 PLN),
zamawiajgcy postanowit uniewaznic niniejsze postepowanie w ramach czesci nr 5 zamowienia.

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 5)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 38130,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzszg ceng lub kosztem: 44772 PLN

Czesc 6

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 6)

5.1.) Postepowanie zakonczylo sie¢ zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czes¢
postepowania zakohczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

Z uwagi iz, oferta nr 2 dot. czesci nr 6 zamowienia z najnizszg ceng (52 890,00 zt tacznie z podatkiem VAT) znacznie
przewyzsza kwote, ktorg zamawiajacy zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie tej czesci zamowienia (32000 PLN),
zamawiajgcy postanowit uniewaznic niniejsze postepowanie w ramach czesci nr 6 zamowienia.

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 6)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 52890,00 PLN
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Ogtoszenie nr 2022/BZP 00491036 z dnia 2022-12-12

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 59286 PLN
Czesc 7

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 7)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakonczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

Z uwagi iz, oferta nr 2 dot. czesci nr 7 zaméwienia z najnizszg ceng (46 740,00 zt facznie z podatkiem VAT) znacznie
przewyzsza kwote, ktdérg zamawiajacy zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie tej czesci zamoéwienia (28000 PLN),
zamawiajgcy postanowit uniewaznic niniejsze postepowanie w ramach czesci nr 7 zamowienia.

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 7)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 46740,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzszg ceng lub kosztem: 53997 PLN

Czesc 8

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 8)

5.1.) Postepowanie zakonczylo sie¢ zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czes¢
postepowania zakohczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

Z uwagi iz, oferta 2 dot. czesci nr 8 zamowienia z najnizsza ceng (38 130,00 zt tacznie z podatkiem VAT) znacznie
przewyzsza kwote, ktorg zamawiajacy zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie tej czesci zamowienia (25000 PLN),
zamawiajgcy postanowit uniewaznic niniejsze postepowanie w ramach czesci nr 8 zamdwienia.

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 8)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 2

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 38130,00 PLN
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Ogtoszenie nr 2022/BZP 00491036 z dnia 2022-12-12

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 44157 PLN
Czesc¢ 9

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 9)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakonczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

Z uwagi iz, oferta nr 2 dot. czesci nr 9 zaméwienia z najnizszg ceng (92 250,00 zt facznie z podatkiem VAT) znacznie
przewyzsza kwote, ktdérg zamawiajacy zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie tej czesci zamoéwienia (70000 PLN),
zamawiajgcy postanowit uniewaznic niniejsze postepowanie w ramach czesci nr 9 zamowienia.

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 9)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 92250,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzszg ceng lub kosztem: 127551 PLN

Czesc 10

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 10)

5.1.) Postepowanie zakonczylo sie¢ zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czes¢
postepowania zakohczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

Z uwagi iz, oferta nr 1 dot. czesci nr 10 zamowienia z najnizsza ceng (40959 zt tacznie z podatkiem VAT) znacznie
przewyzsza kwote, ktorg zamawiajacy zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie tej czesci zamowienia (30000 PLN),
zamawiajgcy postanowit uniewaznic niniejsze postepowanie w ramach czesci nr 10 zaméwienia.

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 10)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 1
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 40959 PLN
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Ogtoszenie nr 2022/BZP 00491036 z dnia 2022-12-12

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 40959 PLN
Czesé 11

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 11)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakonczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

Z uwagi iz, oferta nr 1 dot. czesci nr 11 zaméwienia z najnizszg ceng (17958 zt tacznie z podatkiem VAT) znacznie
przewyzsza kwote, ktdérg zamawiajacy zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie tej czesci zamoéwienia (7000 PLN),
zamawiajgcy postanowit uniewaznic niniejsze postepowanie w ramach czesci nr 11 zaméwienia.

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 11)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 1
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 17958 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzszg ceng lub kosztem: 17958 PLN

2022-12-12 Biuletyn Zaméwiert Publicznych Ogtoszenie o wyniku postepowania - - Ustugi
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	Część 5
	4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.5.3.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
	4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:
	4.5.5.) Wartość części: 24402,00 PLN
	Część 6
	4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.5.3.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
	4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:
	4.5.5.) Wartość części: 36340 PLN
	Część 7
	4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.5.3.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
	4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:
	4.5.5.) Wartość części: 29400,00 PLN
	Część 8
	4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.5.3.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
	4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:
	4.5.5.) Wartość części: 50334,00 PLN
	Część 9
	4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.5.3.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
	4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:
	4.5.5.) Wartość części: 56350,00 PLN
	Część 10
	4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.5.3.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
	4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:
	4.5.5.) Wartość części: 23912,00 PLN
	Część 11
	4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.5.3.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
	4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:
	4.5.5.) Wartość części: 5040,00 PLN

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA
	Część 1

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2
	6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
	6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 17589 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 17589 PLN
	6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 17589 PLN
	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

	SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)
	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
	Wykonawca
	7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca
	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: REWITAL PROJEKT DANIEL BZOWSKI
	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 021170674
	7.3.3) Ulica: ul. Wileńska 29/8
	7.3.4) Miejscowość: Oleśnica
	7.3.5) Kod pocztowy: 56-400
	7.3.6.) Województwo: dolnośląskie
	7.3.7.) Kraj: Polska
	7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

	SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)
	8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-11-17
	8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 17589 PLN
	8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 40 dni
	Część 2

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem
	5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy
	5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2
	6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
	6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 84870,00 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 96801 PLN
	Część 3

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem
	5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy
	5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2
	6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
	6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 115620 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 123000,00 PLN
	Część 4

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem
	5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy
	5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 4)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2
	6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
	6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 31365,00 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 34686 PLN
	Część 5

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 5)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem
	5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy
	5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 5)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2
	6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
	6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 38130,00 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 44772 PLN
	Część 6

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 6)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem
	5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy
	5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 6)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2
	6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
	6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 52890,00 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 59286 PLN
	Część 7

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 7)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem
	5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy
	5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 7)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2
	6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
	6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 46740,00 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 53997 PLN
	Część 8

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 8)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem
	5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy
	5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 8)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2
	6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 2
	6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 2
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 38130,00 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 44157 PLN
	Część 9

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 9)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem
	5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy
	5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 9)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2
	6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
	6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 92250,00 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 127551 PLN
	Część 10

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 10)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem
	5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy
	5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 10)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2
	6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
	6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 40959 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 40959 PLN
	Część 11

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 11)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem
	5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy
	5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 11)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2
	6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
	6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 17958 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 17958 PLN



