Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Rozbudowa drogi gminnej nr 603901K od km 0+000 do km 0+232 wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną oraz budową i przebudową zjazdów w miejscowości Brzeźnica

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Brzeźnica

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 072182048

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Krakowska 109

1.5.2.) Miejscowość: Brzeźnica

1.5.3.) Kod pocztowy: 34-114

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL21A - Oświęcimski

1.5.7.) Numer telefonu: 33 8792029

1.5.8.) Numer faksu: 33 8792092

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@brzeznica.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.brzeznica.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-c1b38079-359c-11ed-9171-f6b7c7d59353

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Rozbudowa drogi gminnej nr 603901K od km 0+000 do km 0+232 wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną oraz budową i przebudową zjazdów w miejscowości Brzeźnica

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c1b38079-359c-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00499365

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-15

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00024077/09/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.8 Rozbudowa drogi gminnej nr 603901K od km 0+000 do km 0+232 wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną oraz budową i przebudową zjazdów w miejscowości Brzeźnica

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii

Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00351859/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.273.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem inwestycji jest modernizacja drogi poprzez rozbudowę drogi gminnej nr 603901K w km 0+000 do km 0+232 wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną w zakresie przebudowy i zabezpieczenia sieci teletechnicznej, budowy kanału technologicznego i kanalizacji deszczowej oraz budowy i przebudowy w miejscowości Brzeźnica.
W ramach robót budowlanych planowana jest kompleksowa przebudowa, która obejmuje roboty:
- Rozbiórki i budowy sieci kolidujących z inwestycja,
- Rozbudowy drogi długości 0,23km;
- Przebudowy skrzyżowania z drogą powiatową;
- Budowy odwodnienia drogi;
- Budowy kanału technologicznego;
- Przebudowie oraz budowie zjazdów;
- Rozbiórka budynku nietrwale związanego z gruntem (budynek gospodarczy).

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, projekty techniczne, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót oraz pomocniczo przedmiar robót stanowiące załącznik nr 1 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45233330-1 - Fundamentowanie ulic

45233221-4 - Malowanie nawierzchi

45232400-6 - Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych

45232000-2 - Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 5 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:
Przedmiotowe dla sprawy zamówienie objęte jest dofinansowaniem z Programu Inwestycji Strategicznych Rządowego Funduszu Polski Ład.
Zgodnie z pkt. 5 ppkt. 1 lit. b) wstępnej promesy dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych nr Edycja2/2021/6943/PolskiLad warunkiem udzielenia promesy inwestycyjnej jest m.in. spełnienie następującego warunku: przeprowadzenie Postępowania zakupowego zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w tym w szczególności z ustawą z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych oraz dodatkowo: ustalenie w Umowie/Umowach zawartych z Wykonawcą/Wykonawcami warunków wypłaty wynagrodzenia zgodnych z warunkami dofinansowania z Programu, które zostaną wskazane w Promesie, tj.: w przypadku inwestycji realizowanych w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy, zaliczka przekazywana Wykonawcy w kwocie nie mniejszej niż 5 % wynagrodzenia, dofinansowanie wypłacane po zakończeniu realizacji Inwestycji.

Zamawiający określił w SWZ, że nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet realizacji zamówienia.
Skoro warunkiem udzielenia Promesy Inwestycyjnej było m.in. ustalenie w umowie zawartej z Wykonawcą, że otrzyma zaliczkę na poczet realizacji zamówienia w wysokości nie mniejszej niż 5 % wynagrodzenia, niewprowadzenie tego warunku do wzoru umowy stanowiącego załącznik do SWZ naraża Zamawiającego na odmowę wypłaty środków objętych dofinansowaniem, jednocześnie Zamawiający na tym etapie postępowania (po złożeniu ofert) nie jest w stanie dokonać zmiany SWZ w powyższym zakresie.
W konsekwencji, uwzględniając powyższe ryzyko, uznać należy, że prowadzenie postępowania i wykonanie zamówienia na zasadach określonych w SWZ nie leży w interesie publicznym, ponieważ w razie odmowy wypłaty dofinansowania przez BGK Zamawiający nie będzie dysponował środkami finansowymi pozwalającymi mu zaspokoić roszczenia Wykonawcy zamówienia o zapłatę całości wynagrodzenia umownego. Wówczas, aby dokonać zapłaty należności Wykonawcy, Zamawiający zmuszony będzie do wygospodarowania dodatkowych środków, przez co nie zrealizuje innych zaplanowanych zadań publicznych.
W świetle powyższego, prowadzenie postępowania i wykonanie zamówienia, bez uprzedniego powtórzenia postępowania o jego udzielenie z uwzględnieniem wprowadzenia do SWZ dodatkowych wymagań wynikających z założeń Programu Inwestycji Strategicznych Rządowego Funduszu Polski Ład, nie leży w interesie publicznym, stąd postępowanie niniejsze należało unieważnić.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 927805,14 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1068618,39 PLN