Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Poprawa stanu infrastruktury drogowej w Gminie Czerniejewo

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA CZERNIEJEWO

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 631259525

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Poznańska 8

1.5.2.) Miejscowość: Czerniejewo

1.5.3.) Kod pocztowy: 62-250

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL414 - Koniński

1.5.7.) Numer telefonu: +48 61 429 13 10

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@czerniejewo.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.czerniejewo.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://miniportal.uzp.gov.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Poprawa stanu infrastruktury drogowej w Gminie Czerniejewo

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e217e94b-538f-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00500191

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-16

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00029611/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.9 Poprawa stanu infrastruktury drogowej w Gminie Czerniejewo

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00409332/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.2.15.2022.SP

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 3839565,28 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pod nazwą: Poprawa stanu infrastruktury drogowej w Gminie Czerniejewo. Celem inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa dla wszystkich uczestników ruchu drogowego, poprzez wykonanie około 8 kilometrów nakładek bitumicznych na drogach stanowiących ważne trasy komunikacyjne: Żydowo, Gębarzewo, Gębarzewo - Gębarzewko, Szczytniki Czerniejewskie oraz Pakszynek. Podczas realizacji inwestycji zostaną wykonane prace przygotowawcze, warstwy wyrównawcze, warstwy ścieralne oraz wzmocnienie poboczy. Dzięki poprawie stanu infrastruktury drogowej mieszkańcy w/w miejscowości, a także inni uczestnicy ruchu drogowego bezpieczniej dotrą do swoich miejsc pracy, obiektów użyteczności publicznej, w tym dzieci do jednostek oświatowych (po zmodernizowanych drogach dzieci i piesi bezpiecznie dotrą do przystanków szkolnych i komunikacji zbiorowej). Realizacja zadania i ma również bardzo istotne znaczenie dla funkcjonowania służb ochrony przeciwpożarowej, ratownictwa oraz zarządzania kryzysowego. Modernizacja dróg gminnych zapewni również spójność sieci dróg publicznych na terenie gminy (powyższe drogi stanowią również połączenie z drogami wyższego rzędu tj. drogami powiatowymi oraz drogą krajową Nr 15, tj. głównymi traktami komunikacyjnymi na terenie Gminy Czerniejewo) i wpłynie na zachowanie jednorodności sieci dróg gminnych na tym terenie. Realizacja zaplanowanej inwestycji, poza jakże ważnym elementem jakim jest bezpieczeństwo, poprawi również jakość życia mieszkańców, przyczyni się do wyrównania potencjału społeczno - gospodarczego poprzez wykorzystanie kapitału ludzkiego, mieszkańców Gminy Czerniejewo.
2. Zadanie obejmuje następujące roboty:
- Remont nawierzchni drogi gminnej w m. Gębarzewo gm. Czerniejewo - odcinek I dł. 510,0m przez miejscowość Gębarzewo DG nr 300225P
- Remont nawierzchni drogi gminnej nr 300255P gm. Czerniejewo - odcinek I dł. 1280,0m od m. Gębarzewo do torów kolejowych, odc. II dł. 990,0m od torów kolejowych do granicy gminy - DG nr 300225P
- Remont nawierzchni drogi gminnej nr 286017P w m. Gębarzewko gm. Czerniejewo - Odcinek dł. 720,0m
- Remont nawierzchni drogi gminnej nr 286024P - ul. Reymonta w m. Żydowo gm. Czerniejewo - odcinek o dł. 800m od skrzyżowania z ul. Plac Obrońców Żydowa
- Remont nawierzchni drogi gminnej nr 286024P - ul. Reymonta w m. Żydowo do granicy gm. Czerniejewo - odcinek o dł. 771m do granicy gm. Czerniejewo z gm. Niechanowo
- Przebudowa drogi gminnej nr 286008P - ul. Działkowa w m. Żydowo gm. Czerniejewo - odcinek o dł. 257m od skrzyżowania z drogą Powiatową do skrzyżowania z ul. Okrężną
- Remont nawierzchni drogi gminnej w m. Szczytniki Czerniejewskie gm. Czerniejewo - odcinek I od DP2221P do km 0+622,0
- Remont nawierzchni drogi gminnej w m. Szczytniki Czerniejewskie gm. Czerniejewo - odcinek II do DP2158P - km 0+000,0-0+316,50
- Remont nawierzchni drogi gminnej nr 300225P na odcinku Kosmowo - Gębarzewo gm. Czerniejewo - odcinek od skrzyżowania w Gębarzewie o długości 907m w kierunku Kosmowa.
- Budowa drogi gminnej i powiatowej w m. Pakszynek gm. Czerniejewo - odcinek o długości 633,0 m

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45112730-1 - Roboty w zakresie kształtowania dróg i autostrad

45111240-2 - Roboty w zakresie odwadniania gruntu

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych

45220000-5 - Roboty inżynieryjne i budowlane

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 6

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 5

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 4929119,16 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 6759280,50 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 4929119,16 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: PAWEŁ MACIOSZEK TRANSPORT PUBLICZNY+HANDEL WYNAJEM

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 630852422

7.3.3) Ulica: Leśna 1

7.3.4) Miejscowość: Cielimowo

7.3.5) Kod pocztowy: 62-220

7.3.6.) Województwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-12-13

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 4929119,16 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 10 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy