Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w woj. śląskim na DK42 na odc. Kleśniska - Parzymiechy

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W KATOWICACH

1.3.) Oddział zamawiającego: ODDZIAŁ W KATOWICACH

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 01751157500050

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Myśliwska 5

1.5.2.) Miejscowość: Katowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 40-017

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22A - Katowicki

1.5.7.) Numer telefonu: (32) 258 62 81

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.gddkia.gov.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
www.gddkia.gov.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

zarządzanie drogami krajowymi

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w woj. śląskim na DK42 na odc. Kleśniska - Parzymiechy

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-95301eeb-7d83-11ed-b4ea-f64d350121d2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00502213

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-16

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00077675/15/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.57 Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie śląskim na DK 42 na odcinku Kleśniska-Parzymiechy-Grabarze.

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii

Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Nie

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie: art. 305 pkt 2 ustawy

3.1.1.) Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki:

Art. 305 pkt 2 ustawy Pzp - Zamawiający może udzielić zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki, jeżeli: „w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie podstawowym nie złożono żadnej oferty albo wszystkie oferty zostały odrzucone na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 2 lub 5, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione. W dniu 29.07.2022 r. Zamawiający wszczął w trybie podstawowym przewidzianym w art. 275 ustawy Pzp postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w woj. śląskim na DK42 na odc. Kleśniska - Parzymiechy - Grabarze" (znak postęp: O/KA.D-3.2411.17.2022) do którego nie wpłynęły żadne oferty, dlatego w dniu 19.08.2022 r. postepowanie zostało unieważnione na podstawie art. 255 pkt. 1) ustawy Pzp. CD w sekcji IX

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: O/KA.D-3.2411.38.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia publicznego jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w woj. śląskim na DK42 na odc. Kleśniska - Parzymiechy - Grabarze obejmująca w szczególności następujący zakres robót:
− budowa chodnika w ciągu drogi krajowej DK 42 o łącznej długości ~3000 m,
− budowa zatok autobusowych,
− przebudowa istniejących zjazdów indywidualnych i publicznych,
− wykonanie umocnienia skarp płytami ażurowymi,
− budowa kanalizacji deszczowej,
− budowa kanału technologicznego,
− przebudowa istniejących przepustów pod drogą,
− przebudowa słupów elektrycznych nN,
− przebudowa sieci wodociągowej,
− regulacja wysokościowej ewentualnych urządzeń uzbrojenia podziemnego zlokalizowanych w obrębie inwestycji (tj. włazy studni, zasuwy itp.).

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233121-3 - Roboty w zakresie budowy dróg głównych

45231600-1 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii komunikacyjnych

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45232400-6 - Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: DROG-BUD sp. z o.o.,

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON: 150399135,

7.3.3) Ulica: Lubojenka, ul. Prosta 88/90

7.3.4) Miejscowość: Częstochowa

7.3.5) Kod pocztowy: 42-209

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

7.4.1.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

Zakres: kanalizacja, branża sanitarna

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-11-30

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 11282021,25 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 308 dni

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

1. Dotyczy Sekcji III - cd uzasadnienia trybu:
Wobec powyższego Zamawiający podjął decyzję o możliwości zastosowania trybu zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 305 pkt. 2 ustawy Pzp dla realizacji zamówienia pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w woj. śląskim na DK42 na odc. Kleśniska - Parzymiechy -Grabarze". Pierwotne warunki zamówienia określone przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym przewidzianym w art. 275 ustawy Pzp (znak postępowania O/KA.D-3.2411.17.2022) nie zostają w istotny sposób zmienione i będę takie same w postępowaniu prowadzonym w trybie zamówienia z wolnej ręki. Projektowane postanowienia umowne dla zamówienia prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki zawierają takie same warunki jak w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym (znak: O/KA.D-3.2411.17.2022).

2. Dotyczy sekcji VIII pkt 8.3 - Zamawiający wymaga, aby roboty zostały wykonane w terminie nie dłuższym niż 44 tygodnie (308 dni) od daty podpisania umowy.
Do czasu realizacji Robót nie wlicza się okresu zimowego. Okres zimowy trwa od 16 grudnia do 15 marca, liczony jako 89 dni