Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania
„Instalacja odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach domowych dla mieszkańców Gminy Jarosław i Gminy Roźwienica”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Jarosław

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 650900482

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Piekarska 5

1.5.2.) Miejscowość: Jarosław

1.5.3.) Kod pocztowy: 37-500

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL822 - Przemyski

1.5.7.) Numer telefonu: 16 624 86 10

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@ug.jaroslaw.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.jaroslaw.samorzad.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-828ec291-4bf8-11ed-9171-f6b7c7d59353

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania
„Instalacja odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach domowych dla mieszkańców Gminy Jarosław i Gminy Roźwienica”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-828ec291-4bf8-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00502221

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-16

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00016995/10/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.4 Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania „Instalacja odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach domowych dla mieszkańców Gminy Jarosław i Gminy Roźwienica”

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii

Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:
Zadanie dofinansowane ze środków Instrumentu REACT-EU w ramach działania 11.2 Rozwój OZE – REACT-EU, Osi priorytetowej nr III Czysta Energia, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, umowa o dofinansowanie Projektu nr RPPK.11.02.00-18-0004/21-00.

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00394298/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: UG.271.19.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 113821,14 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania „Instalacja odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach domowych dla mieszkańców Gminy Jarosław i Gminy Roźwienica”
Nadzór pełniony będzie nad robotami budowlanymi pełnego zakresu robót zgodnie
z dokumentacją, która określa zakres i sposób wykonania robót, dostępna na stronie internetowej Zamawiającego pod linkami:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/635469.

Przedmiot zamówienia obejmuje pełnienie nadzoru na czterema udzielonymi zamówieniami:
Część 1: Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych dla prywatnych budynków mieszkalnych
– łącznie 373 kpl instalacji, w tym: 199 kpl instalacji dla Gminy Jarosław oraz 174 kpl instalacji dla Gminy Roźwienica.
Następujące typy instalacji fotowoltaicznych, w zależności od ich mocy, w ilościach:
Instalacje fotowoltaiczne funkcjonalnie powiązane z budynkiem mieszkalnym
o powierzchni użytkowej do 300 m2:
Zestaw 1: panele fotowoltaiczne o łącznej mocy min. 2,80 kW - 5 szt.
Zestaw 2: panele fotowoltaiczne o łącznej mocy min. 3,20 kW - 36 szt.
Zestaw 3: panele fotowoltaiczne o łącznej mocy min. 3,60 kW - 4 szt.
Zestaw 4: panele fotowoltaiczne o łącznej mocy min. 4,00 kW - 172 szt.
Zestaw 5: panele fotowoltaiczne o łącznej mocy min. 4,40 kW - 2 szt.
Zestaw 6: panele fotowoltaiczne o łącznej mocy min. 4,80 kW - 48 szt.
Zestaw 7: panele fotowoltaiczne o łącznej mocy min. 5,20 kW - 36 szt.
Zestaw 8: panele fotowoltaiczne o łącznej mocy min. 5,60 kW -2 szt.
Zestaw 9: panele fotowoltaiczne o łącznej mocy min. 6,00 kW - 26 szt.
Zestaw 10: panele fotowoltaiczne o łącznej mocy min. 6,40 kW -2 szt.
Zestaw 11: panele fotowoltaiczne o łącznej mocy min. 6,80 kW - 3 szt.
Zestaw 12: panele fotowoltaiczne o łącznej mocy min. 7,20 kW - 13 szt.
Zestaw 13: panele fotowoltaiczne o łącznej mocy min. 8,00 kW - 9 szt.
Zestaw 14: panele fotowoltaiczne o łącznej mocy min. 9,20 kW - 3 szt.
Zestaw 15: panele fotowoltaiczne o łącznej mocy min. 9,60 kW - 12 szt.
Zadanie dofinansowane ze środków Instrumentu REACT-EU w ramach działania 11.2 Rozwój OZE – REACT-EU, Osi priorytetowej nr III Czysta Energia, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, umowa o dofinansowanie Projektu nr RPPK.11.02.00-18-0004/21-00.
Zgodnie z art. 310 ustawy Pzp Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki publiczne, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, nie zostały mu przyznane.

Wykonawca(y) zobowiązany będzie zawrzeć odrębne umowy dla Gminy Jarosław i dla Gminy Roźwienica na świadczenie usług nadzoru oddzielnie dla każdego z zadań częściowych.

12.2. Pozostałe warunki dotyczące realizacji zamówienia określone zostały w projektowanych postanowieniach umowy - załącznik nr 7 do SWZ

12.3. Wymagania (obowiązki) stawiane Wykonawcy, opisane zostały w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących - załącznik nr 7 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 71247000-1 - Nadzór nad robotami budowlanymi

4.5.5.) Wartość części: 40650,00 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania „Instalacja odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach domowych dla mieszkańców Gminy Jarosław i Gminy Roźwienica”
Nadzór pełniony będzie nad robotami budowlanymi pełnego zakresu robót zgodnie
z dokumentacją, która określa zakres i sposób wykonania robót, dostępna na stronie internetowej Zamawiającego pod linkami:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/635469.
Część 2: Dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych dla prywatnych budynków mieszkalnych – łącznie 151 kpl instalacji, w tym: w tym: 91 kpl instalacji dla Gminy Jarosław oraz 60 kpl instalacji dla Gminy Roźwienica.
Następujące zestawy instalacji, w ilościach:
Instalacje kolektorów słonecznych zlokalizowane na/w budynku mieszkalnym o powierzchni użytkowej do 300 m2:
Zestaw 16: 2 kolektory słoneczne płaskie z podgrzewaczem pojemnościowym ciepłej wody użytkowej - 26 szt.
Zestaw 17: 3 kolektory słoneczne płaskie z podgrzewaczem pojemnościowym ciepłej wody użytkowej – 94 szt.
Zestaw 18: 4 kolektory słoneczne płaskie z podgrzewaczem pojemnościowym ciepłej wody użytkowej – 16 szt.
Instalacje kolektorów słonecznych zlokalizowane poza budynkiem mieszkalnym:
Zestaw 19: 2 kolektory słoneczne płaskie z podgrzewaczem pojemnościowym ciepłej wody użytkowej - 2 szt.
Zestaw 20: 3 kolektory słoneczne płaskie z podgrzewaczem pojemnościowym ciepłej wody użytkowej – 11 szt.
Zestaw 21: 4 kolektory słoneczne płaskie z podgrzewaczem pojemnościowym ciepłej wody użytkowej – 2 szt.

Wszystkie stawiane wymagania zawarte w SWZ są jednakowe dla każdej z czterech części zamówienia; należy je traktować oddzielnie w stosunku do poszczególnych zadań
z wyjątkami opisanymi bezpośrednio w SWZ.

Zadanie dofinansowane ze środków Instrumentu REACT-EU w ramach działania 11.2 Rozwój OZE – REACT-EU, Osi priorytetowej nr III Czysta Energia, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, umowa o dofinansowanie Projektu nr RPPK.11.02.00-18-0004/21-00.
Zgodnie z art. 310 ustawy Pzp Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki publiczne, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, nie zostały mu przyznane.

Wykonawca(y) zobowiązany będzie zawrzeć odrębne umowy dla Gminy Jarosław i dla Gminy Roźwienica na świadczenie usług nadzoru oddzielnie dla każdego z zadań częściowych.

12.2. Pozostałe warunki dotyczące realizacji zamówienia określone zostały w projektowanych postanowieniach umowy - załącznik nr 7 do SWZ

12.3. Wymagania (obowiązki) stawiane Wykonawcy, opisane zostały w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących - załącznik nr 7 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 71247000-1 - Nadzór nad robotami budowlanymi

4.5.5.) Wartość części: 32520,00 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania „Instalacja odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach domowych dla mieszkańców Gminy Jarosław i Gminy Roźwienica”
Nadzór pełniony będzie nad robotami budowlanymi pełnego zakresu robót zgodnie
z dokumentacją, która określa zakres i sposób wykonania robót, dostępna na stronie internetowej Zamawiającego pod linkami:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/635469.
Część 3: Dostawa i montaż instalacji powietrznych pomp ciepła dla prywatnych budynków mieszkalnych: na potrzeby przygotowania ciepłej wody użytkowej (c.w.u.) oraz na potrzeby centralnego ogrzewania (c.o.) i przygotowania ciepłej wody użytkowej (c.w.u.) – łącznie 53 kpl instalacji, w tym: 35 kpl instalacji dla Gminy Jarosław oraz 18 kpl instalacji dla Gminy Roźwienica.
Następujące zestawy instalacji, w ilościach:
Instalacje powietrznych pomp ciepła c.w.u. zlokalizowane w budynku mieszkalnym

o powierzchni użytkowej do 300 m2:
Zestaw 22: powietrzna pompa ciepła c.w.u. o mocy min. 1,70 kW z podgrzewaczem pojemnościowym ciepłej wody użytkowej - 13 szt.
Instalacje powietrznych pomp ciepła c.o. + c.w.u. zlokalizowane w budynku mieszkalnym
o powierzchni użytkowej do 300 m2:
Zestaw 23: powietrzna pompa ciepła c.o. + c.w.u. o mocy min. 10,00 kW z podgrzewaczem pojemnościowym ciepłej wody użytkowej - 4 szt.
Zestaw 24: powietrzna pompa ciepła c.o. + c.w.u. o mocy min. 13,00 kW z podgrzewaczem pojemnościowym ciepłej wody użytkowej - 20 szt.
Zestaw 25: powietrzna pompa ciepła c.o. + c.w.u. o mocy min. 15,00 kW z podgrzewaczem pojemnościowym ciepłej wody użytkowej - 16 szt.
Wszystkie stawiane wymagania zawarte w SWZ są jednakowe dla każdej z czterech części zamówienia; należy je traktować oddzielnie w stosunku do poszczególnych zadań
z wyjątkami opisanymi bezpośrednio w SWZ.

Zadanie dofinansowane ze środków Instrumentu REACT-EU w ramach działania 11.2 Rozwój OZE – REACT-EU, Osi priorytetowej nr III Czysta Energia, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, umowa o dofinansowanie Projektu nr RPPK.11.02.00-18-0004/21-00.
Zgodnie z art. 310 ustawy Pzp Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki publiczne, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, nie zostały mu przyznane.

Wykonawca(y) zobowiązany będzie zawrzeć odrębne umowy dla Gminy Jarosław i dla Gminy Roźwienica na świadczenie usług nadzoru oddzielnie dla każdego z zadań częściowych.

12.2. Pozostałe warunki dotyczące realizacji zamówienia określone zostały w projektowanych postanowieniach umowy - załącznik nr 7 do SWZ

12.3. Wymagania (obowiązki) stawiane Wykonawcy, opisane zostały w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących - załącznik nr 7 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 71247000-1 - Nadzór nad robotami budowlanymi

4.5.5.) Wartość części: 24390,24 PLN

Część 4

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
12.1. Główny przedmiot:
Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania „Instalacja odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach domowych dla mieszkańców Gminy Jarosław i Gminy Roźwienica”
Nadzór pełniony będzie nad robotami budowlanymi pełnego zakresu robót zgodnie
z dokumentacją, która określa zakres i sposób wykonania robót, dostępna na stronie internetowej Zamawiającego pod linkami:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/635469
Część 4: Dostawa i montaż kotłów na biomasę dla prywatnych budynków mieszkalnych – łącznie 30 kpl instalacji, w tym: 16 kpl instalacji dla Gminy Jarosław oraz 14 kpl instalacji dla Gminy Roźwienica.
Następujące zestawy instalacji, w ilościach:
Kotły na pellet zlokalizowane w budynku mieszkalnym o powierzchni użytkowej do 300 m2:
Zestaw 26: kocioł na pellet o mocy min. 10,00 kW – 6 szt.
Zestaw 27: kocioł na pellet o mocy min. 15,00 kW – 15 szt.
Zestaw 28: kocioł na pellet o mocy min. 20,00 kW – 7 szt.
Zestaw 29: kocioł na pellet o mocy min. 24,00 kW – 2 szt.
Wszystkie stawiane wymagania zawarte w SWZ są jednakowe dla każdej z czterech części zamówienia; należy je traktować oddzielnie w stosunku do poszczególnych zadań
z wyjątkami opisanymi bezpośrednio w SWZ.

Zadanie dofinansowane ze środków Instrumentu REACT-EU w ramach działania 11.2 Rozwój OZE – REACT-EU, Osi priorytetowej nr III Czysta Energia, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, umowa o dofinansowanie Projektu nr RPPK.11.02.00-18-0004/21-00.
Zgodnie z art. 310 ustawy Pzp Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki publiczne, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, nie zostały mu przyznane.

Wykonawca(y) zobowiązany będzie zawrzeć odrębne umowy dla Gminy Jarosław i dla Gminy Roźwienica na świadczenie usług nadzoru oddzielnie dla każdego z zadań częściowych.

12.2. Pozostałe warunki dotyczące realizacji zamówienia określone zostały w projektowanych postanowieniach umowy -

załącznik nr 7 do SWZ

12.3. Wymagania (obowiązki) stawiane Wykonawcy, opisane zostały w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących - załącznik nr 7 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 71247000-1 - Nadzór nad robotami budowlanymi

4.5.5.) Wartość części: 16260,16 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego gdyż cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 7

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 7

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 4

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 54596,01 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 250000,00 PLN

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego gdyż cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 6

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 6

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 3

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 41825,49 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 140000,00 PLN

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego gdyż cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 6

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 6

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 3

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 54612,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 240000,00 PLN

Część 4

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego gdyż cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty

SEKCJA VI OFERTY (dla części 4)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 6

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 6

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 3

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 33460,50 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 120000,00 PLN