Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Wzmocnienie więźby dachowej na budynku Zespołu Sportowo-Rekreacyjnego w Lesznie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Leszno

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 013271370

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Al. Wojska Polskiego 21

1.5.2.) Miejscowość: Leszno

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-084

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL913 - Warszawski zachodni

1.5.7.) Numer telefonu: 022 487 11 08

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: akolnierzak@gminaleszno.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: gminaleszno.ezamawiajacy.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://gminaleszno.ezamawiajacy.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Wzmocnienie więźby dachowej na budynku
Zespołu Sportowo-Rekreacyjnego w Lesznie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-121036cd-4edb-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00507364

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00027174/15/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.39 Wzmocnienie więźby dachowej na budynku Zespołu Sportowo-Rekreacyjnego w Lesznie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:

Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00398275/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: IZP.271.1.29.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są prace polegające na wzmocnieniu konstrukcji.
1. Wzmocnienie konstrukcji dachu nad główną salą gimnastyczną
• Demontaż oraz utylizacja istniejących płyt przyokapowych z włókna szklanego.
• Wzmocnienie wyboczonych i/lub pękniętych pasów górnych poprzez dobicie do nich krokwi drewnianych o przekroju 6x15 cm, w sposób gwarantujący „osiowość" pracy wiązarów (Pasy górne przewidziane do wzmocnienia przedstawiono w części rysunkowej).
• Zaimpregnowanie więźby dachowej grzybo i owadobójczo oraz NRO – np. przy pomocy impregnatu do drewna np. Fobos M4.
• Wykonanie od wewnątrz stężeń połaciowych w postaci dobicia do spodu pasów górnych sztywnej tarczy z niezapalnych płyt OSB gr. 22mm np. KRONOPOL OSB/3 SF-B gr. 22mm.
• Wykonanie nowego obicia z blachy trapezowej powlekanej w strefie przyokapowej zgodnie z opisem poniżej.

2. Wymiana płyt przyokapowych.
• Demontaż istniejących płyt falistych z włókna szklanego, wraz z istniejącym stelażem drewnianym.
• Wykonanie nowego stelażu z kantówek drewnianych.
• Wykonanie nowego obicia z blachy trapezowej T14 gr.0,55mm powlekanej w kolorze brązowym (zbliżonym do koloru poszycia na głównej części hali).

3. Wymiana daszków nad wejściami.
• Demontaż istniejących daszków.
• Montaż nowych daszków systemowych z pokryciem z poliwęglanu, ze spadkiem w kierunku „od budynku" np. Aquila 1,50 m Palram – Canopia

4. Wymiana poszycia dachowego ganków.
• Demontaż istniejącego poszycia dachowego wraz z obróbkami oraz łatami i kontrłatami.
• Ułożenie membrany dachowej o gramaturze 170[g/m2] np. Ruukki 170. Membranę mocować do krokwi za pomocą zszywek.
• Nabicie na istniejące krokwie kontrłat o wymiarach przekroju 25x50mm.
• Montaż łat drewnianych 40x60mm.
• Zamocowanie blachy trapezowej T14 gr.0,5 w kolorze brązowym zbliżonym z kolorem poszycia na głównej części hali.
• Wymiana obróbek blacharskich na nowe systemowe lub wykonywane indywidualnie z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej w kolorze odpowiadającym pokryciu dachowemu z blachy.

5. Remont okapów
• Demontaż istniejących rynien oraz rur spustowych wraz z pasem podrynnowym i deską czołową oraz podbitką.
• Montaż deski czołowej gr. 2cm.
• Montaż pasa podrynnowego z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej w kolorze poszycia dachowego na głównej części hali (odtworzeniowo), gr 0,55mm.
• Montaż pasa nadrynnowego z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej w kolorze poszycia dachowego na głównej części hali (odtworzeniowo), gr 0,55mm z kapinosem.
Uwaga: Pas podrynnowy oraz nadrynnowy należy wprowadzić pod istniejące pokrycie na ok. 10 cm. W przypadku kiedy konieczne będzie wykręcenie części wkrętów z czoła dachu należy je ponownie wkręcić w tym samym miejscu.
• Montaż rynien z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej w kolorze brązowym (odtworzeniowo). Rynny mocowane „doczołowo".
• Wykonanie podbitki z paneli PCV w kolorze brązowym zbliżonym do koloru obróbek blacharskich wraz z montażem paneli

perforowanych „co 10 panel”. Panele zamocować do istniejącej podbitki drewnianej.
• Montaż rur spustowych z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej w kolorze poszycia dachowego na głównej części hali (odtworzeniowo)

6. Prace dodatkowe
• Uzupełnienie ubytków oraz wymiana uszkodzonych listew drewnianych na łączeniu sufitowych płyt pilśniowych wewnątrz hali sportowej wraz z malowaniem.

7. Wymagania bhp
Zespoły robocze powinny być przeszkolone w zakresie prac. Pracownicy powinni posiadać stosowne badania lekarskie. Z uwagi na wymaganą dokładność prac remontowych zaleca się, aby zespoły robocze były przeszkolone zarówno teoretycznie jak i praktycznie w zakresie robót przewidzianych projektem.
Roboty budowlane prowadzić przestrzegając przepisów zawartych w: Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

8. Nadzór techniczny nad robotami
Ze względu na szczególny charakter robót remontowych powinny być one wykonywane przez wykwalifikowanych pracowników i pod nadzorem technicznym. Warunki te mogą być spełnione w przypadku prowadzenia robót przez wykonawcę posiadającego doświadczenie w zakresie wykonywania wyżej opisanych prac remontowych. Niezależnie od stałego nadzoru technicznego prowadzonego przez wykonawcę robót, wszystkie prace wykonywane powinny być pod nadzorem osób posiadających odpowiednie uprawnienia budowlane.

9. Odbiór robót
Odbiorem technicznym częściowym należy objąć wszystkie prace ulegające zakryciu. Odbiór techniczny częściowy polega na sprawdzeniu czy poszczególne etapy zostały wykonane zgodnie z technologią wykonywania robót.
Odbioru powinien dokonywać inspektor nadzoru inwestorskiego.

10. Zalecenia końcowe
• Ostateczne wymiary zweryfikować na budowie.
• Dokumentacja stanowi prawo autorskie jego twórcy. Wszystkie zmiany materiałowe wymagają zgody autora projektu oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (jeżeli zostanie ustanowiony).
• Do wyceny przedmiotu niniejszego postępowania przetargowego należy uwzględnić prace dotyczące dachu, bez remontu elewacji.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45261000-4 - Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

45262100-2 - Roboty przy wznoszeniu rusztowań

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 218117,61 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 664668,88 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 218117,61 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: SUBURBIA Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 1231507975

7.3.3) Ulica: Ul. Waniliowa 1 lok. 79

7.3.4) Miejscowość: Zamienie

7.3.5) Kod pocztowy: 05-500

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-12-06

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 218117,61 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 40 dni

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

Nie dotyczy