Ogtoszenie nr 2022/BZP 00507668 z dnia 2022-12-20

Ogloszenie o wyniku postepowania
Roboty budowlane
Poprawa brd na przejsciach dla pieszych na wezle drogowym Agata w ciggu S86 w Katowicach”.

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: GENERALNA DYREKCJA DROG KRAJOWYCH | AUTOSTRAD ODDZIAL W KATOWICACH
1.3.) Oddzial zamawiajacego: ODDZIAL W KATOWICACH

1.4) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: REGON 01751157500050

1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: Mysliwska 5

1.5.2.) Miejscowos¢: Katowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 40-017

1.5.4.) Wojewodztwo: $lgskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22A - Katowicki

1.5.7.) Numer telefonu: (32) 258 62 81

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: www.gddkia.gov.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
www.gddkia.gov.pl

1.7.) Rodzaj zamawiajgcego: Zamawiajacy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych - organ wtadzy publicznej - organ
administracji rzadowej (centralnej lub terenowej)

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Inna dziatalnos$¢

zarzadzanie drogami krajowymi

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamowienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegdlnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zaméwienia albo umowy ramowe;j:
Poprawa brd na przejsciach dla pieszych na wezle drogowym Agata w ciggu S86 w Katowicach”.

2.4)) Identyfikator postepowania: ocds-148610-66d1f0e1-807f-11ed-94da-6aeOfe5e7159

2.5.) Numer ogtoszenia: 2022/BZP 00507668

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2022-12-20

2.8.) Zamoéwienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Tak

2.9.) Numer planu postepowan w BZP: 2022/BZP 00077675/15/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postepowar:

1.1.50 Poprawa brd na przejsciach dla pieszych na wezle drogowym Agata w ciggu S86 w Katowicach

2.11.) Czy zamowienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspoétfinansowanego ze srodkéw Unii
Europejskiej: Nie
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Ogtoszenie nr 2022/BZP 00507668 z dnia 2022-12-20

2.13.) Zamoéwienie/lumowa ramowa bylo poprzedzone ogtoszeniem o zamoéwieniu/ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Nie

| SEKCJA Ill - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamoéwienia wraz z podstawa prawnaZaméwienie udzielane jest w trybie zaméwienia z wolnej reki na
podstawie: art. 305 pkt 2 ustawy

3.1.1.) Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu negocjacji bez ogtoszenia albo zamoéwienia z wolnej reki:

Art. 305 pkt. 2 ustawy Pzp.

Zgodnie z przytoczonym powyzej przepisem Zamawiajacy moze udzieli¢ zaméwienia w trybie zamdwienia z wolnej reki,
jezeli: ,w postepowaniu prowadzonym uprzednio w trybie podstawowym nie ztozono zadnej oferty albo wszystkie oferty
zostaty odrzucone na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 2 lub 5, a pierwotne warunki zamowienia nie zostaty w istotny sposéb
zmienione". W dniu 12.08.2022 r. Zamawiajacy wszczat w trybie podstawowym przewidzianym w art. 275 ustawy Pzp
postepowanie o udzielenie zamowienia publicznego pn. ,Poprawa brd na przejsciach dla pieszych na wezle drogowym
<Agata> w ciggu S86 w Katowicach" (znak postepowania: O/KA.D-3.2411.19.2022) do ktérego nie wplynety zadne oferty,
dlatego w dniu 09.09.2022 r. postepowanie zostato uniewaznione na podstawie art. 255 pkt. 1) ustawy Pzp. Wobec
powyzszego Zamawiajgcy podjat decyzje o mozliwosci zastosowania ww. trybu

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: O/KA.D-3.2411.33.2022
4.2.) Zamawiajacy udziela zamoéwienia w czesciach, z ktérych kazda stanowi przedmiot odrebnego postepowania: Nie
4.4.) Rodzaj zaméwienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krotki opis przedmiotu zamoéwienia

Przedmiotem zamoéwienia jest zadanie (roboty budowlane) pn.:

.Poprawa brd na przejsciach dla pieszych na wezle drogowym <Agata>

w ciggu S86 w Katowicach”.

Zamoéwienie bedzie realizowane w formule ,Projektuj i Buduj”.

Zakres zaméwienia obejmuje w szczegdlnosci:

a) opracowania dokumentaciji formalnej, projektowej w zakresie zgodnym

z wymaganiami okreslonymi w Programie Funkcjonalno—-Uzytkowym (zwanym dalej ,PFU”) wraz z uzyskaniem niezbednych
dokumentow i decyzji administracyjnych, stanowigcych podstawe do rozpoczecia robot — dalej zwanej ,Dokumentacjg
projektowa”,

b) budowy 3 szt. oswietlenia dedykowanego na przejsciach dla pieszych,

c) budowy 3 szt. sygnalizacji Swietlnych ostrzegawczych na przejsciach dla pieszych,

d) opracowanie i uzyskanie zatwierdzenia projektu statej organizacji ruchu

uwzgledniajacej nowe urzadzenia, bedace przedmiotem zamowienia,

€) zapewnienia, na polecenie Zamawiajgcego, alternatywnego zrodta zasilania

w energig elektryczng dla budowanej infrastruktury w przypadku braku mozliwosci

pozyskania docelowego zrodta energii elektrycznej od Operatora Systemu

Dystrybucyjnego (OSD) na dzien odbioru ostatecznego prac, o ktérych mowa

w punktach b)-d) wraz z kosztami podtgczenia do punktu przytaczeniowego

zapewnionego przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego (OSD). Wykonawca

zapewni dostarczenie energii elektrycznej z alternatywnego zrédta do czasu

podpiecia docelowego zrédta zasilania, lecz nie diuzej niz przez okres wskazany

w PPU. Polecenie, o ktorym mowa wyzej, zostanie wydane przez Zamawiajacego nie pozniej niz w dniu odbioru
ostatecznego Robat.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45316110-9 - Instalowanie urzadzen os$wietlenia drogowego
45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe
45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

45316200-7 - Instalowanie urzadzen sygnalizacyjnych

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

5.1.) Postepowanie zakonczylo sie¢ zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czes¢
postepowania zakohczyta sie uniewaznieniem
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Ogtoszenie nr 2022/BZP 00507668 z dnia 2022-12-20

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 8 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

Zgodnie z art. 255 pkt 8 Pzp zamawiajacy uniewaznia postepowanie o udzielenie zamdwienia, jezeli w trybie zamdwienia z
wolnej reki negocjacje nie doprowadzity do zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego.

W dniu 20.10.2022 r. przystapiono do negocjacji prowadzonych w trybie zamdwienia z wolnej reki w oparciu o art. 305 pkt 2
ustawy Pzp dla niniejszego zamowienia.

Negocjacje nie doprowadzity do zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego z uwagi na brak osiggniecia
porozumienia co do terminu realizacji zamowienia

| SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

cd. z Sekgji lll dot. uzasadnienia trybu

Pierwotne warunki zamowienia okreslone przez Zamawiajgcego w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego
prowadzonego w trybie podstawowym przewidzianym w art. 275 ustawy Pzp (znak postepowania O.KA.D-3.2411.19.2022)
nie zostajg w istotny sposob zmienione i bede takie same w postepowaniu prowadzonym w trybie zaméwienia z wolnej reki.
Zamowienie bedzie realizowane w formule ,Projektuj i buduj". Zakres zamoéwienia obejmuje w szczegdlnosci:

a) opracowania dokumentaciji formalnej, projektowej w zakresie zgodnym z wymaganiami okreslonymi w Programie
Funkcjonalno-Uzytkowym (zwanym dalej ,PFU") wraz z uzyskaniem niezbednych dokumentéw i decyzji administracyjnych,
stanowigcych podstawe do rozpoczecia robot - dalej zwanej ,Dokumentacijag projektowg",

b) budowe 3 szt. oswietlenia dedykowanego na przejsciach dla pieszych,

c) budowe 3 szt. sygnalizacji swietinych ostrzegawczych na przejsciach dla pieszych,,

d) opracowanie i uzyskanie zatwierdzenia projektu statej organizacji ruchu uwzgledniajacej nowe urzadzenia, bedace
przedmiotem zamowienia,

€) zapewnienia, na polecenie Zamawiajgcego, alternatywnego zrédia zasilania w energie elektryczng dla budowane;j
infrastruktury w przypadku braku mozliwosci pozyskania docelowego zrédta energii elektrycznej od Operatora Systemu
Dystrybucyjnego (OSD) na dzien odbioru ostatecznego prac, o ktérych mowa w punktach b)-d) wraz z kosztami podtgczenia
do punktu przytgczeniowego zapewnionego przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego (OSD). Wykonawca zapewni
dostarczenie energii elektrycznej z alternatywnego zrédta do czasu podpiecia docelowego zrédta zasilania, lecz nie diuzej
niz przez okres wskazany w SWZ TOM Il . Polecenie, o ktdrym mowa wyzej, zostanie wydane przez Zamawiajacego nie
pozniej niz w dniu odbioru ostatecznego Robdt.
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