Ogtoszenie nr 2022/BZP 00509459 z dnia 2022-12-21

Ogloszenie o wyniku postepowania
Roboty budowlane
Poprawa infrastruktury spotecznej w Kielcach: rozbudowa budynku przy ul. Checinskiej 23 i wymiana instalacji wod-kan w
DPS przy ul. Jagiellonskiej 76

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: Miejski Osrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach
1.4) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: REGON 003677051

1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: Studzienna 2

1.5.2.) Miejscowosé: Kielce

1.5.3.) Kod pocztowy: 25-544

1.5.4.) Wojewédztwo: Swietokrzyskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL721 - Kielecki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@kancelariajiz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: www.mopr.kielce.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania

1.7.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajacy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych - jednostka samorzadu
terytorialnego

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Ochrona socjalna

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamowienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegdélnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zaméwienia albo umowy ramowe;j:
Poprawa infrastruktury spotecznej w Kielcach: rozbudowa budynku przy ul. Checinskiej 23 i wymiana instalacji wod-kan w
DPS przy ul. Jagiellonskiej 76

2.4.) Identyfikator postepowania: ocds-148610-8c6c907b-4479-11ed-8832-4e4740e186ac
2.5.) Numer ogltoszenia: 2022/BZP 00509459

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2022-12-21

2.8.) Zamowienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Tak

2.9.) Numer planu postepowan w BZP: 2022/BZP 00362182/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postepowan:

1.1.1 Poprawa infrastruktury spotecznej w Kielcach: rozbudowa budynku przy ul. Checinskiej 23 i wymiana instalacji wod-
kan w DPS przy ul. Jagiellonskiej 76

2.11.) Czy zamdwienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspoélfinansowanego ze srodkéw Unii
Europejskiej: Nie

2.13.) Zamoéwienie/lumowa ramowa bylo poprzedzone ogtoszeniem o zamoéwieniu/ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak
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2.14.) Numer ogtoszenia: 2022/BZP 00377720/01

| SEKCJA Ill - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamoéwienia wraz z podstawa prawngZaméwienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 1 ustawy

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: MOPR/8/2022

4.2.) Zamawiajacy udziela zamoéwienia w czesciach, z ktérych kazda stanowi przedmiot odrebnego postepowania: Nie
4.3.) Wartos¢ zaméwienia: 7056148,98 PLN

4.4.) Rodzaj zaméwienia: Roboty budowlane

Czescé 1

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

Czes¢ nr 1: Rozbudowa budynku przy ul. Checinskiej 23, zakup wraz

z montazem wyposazenia Budynek zlokalizowany jest na dziatce nr ewid. 681/2, 681/3, 681/5 obreb 0016 przy ul.
Checinskiej 23 w Kielcach. Dobudowywana cze$¢ budynku bedzie o konstrukcji zelbetowej, dach ptaski.
Przedmiot zamodwienia obejmuje:

1) przebudowe i rozbudowe istniejgcego budynku Osrodka Rehabilitacyjno — Edukacyjno — Wychowawczego im. Marii
Majewskiej w Kielcach w celu utworzenia dodatkowej placowki - Srodowiskowego Domu Samopomocy typu D — dla oséb ze
spektrum autyzmu lub niepetnosprawnosciami sprzezonymi.

2) Wyposazenie:

 pracowni ogrodniczej

* pracowni biurowe;j

* kuchni

* jadalni

* pracowni rekodzieta

* szatni

* pomieszczenia: do$wiadczania $Swiata/wyciszenia

+ sali ogodlnej

« toalet

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45000000-7 - Roboty budowlane

45111300-1 - Roboty rozbidérkowe

45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynkéw

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

31520000-7 - Lampy i oprawy o$wietleniowe

45442100-8 - Roboty malarskie

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45430000-0 - Pokrywanie podtdg i scian

45324000-4 - Roboty w zakresie oktadziny tynkowej

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45333000-0 - Roboty instalacyjne gazowe

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

39100000-3 - Meble

44511200-7 - Narzedzia ogrodnicze

30213300-8 - Komputer biurkowy
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42962000-7 - Urzadzenia drukujace i graficzne
30190000-7 - Rozny sprzet i artykuty biurowe
39130000-2 - Meble biurowe

39141000-2 - Meble i wyposazenie kuchni
44510000-8 - Narzedzia

30213100-6 - Komputery przenosne
44410000-7 - Artykuty tazienkowe i kuchenne

39290000-1 - Wyposazenie rozne
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 4946571,57 PLN
Czesé¢ 2

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia
Czes¢ nr 2: Wymiana instalacji wod-kan w DPS przy ul. Jagiellonskiej 76
UWAGA — ZAKRES ROBOT OBEJMUJE TYLKO ZADANIA 2 | 3 WSKAZANE W PROJEKCIE BUDOWLANYM

Dom Pomocy Spotecznej im. Jana Pawia Il w Kielcach ul. JagielloAska 76, 25-734 Kielce.

Budynek podzielony na kilka czesci — skrzydet o roznej ilosci kondygnacji od 1 do 5.

1) Instalacja wodociggowa

W ramach inwestycji wykonana zostanie wymiana rur (po tej samej trasie) instalacji wody zimnej, cieptej, cyrkulacji oraz
wykonane zostanie podtgczenie hydrantéw do instalacji wodociagowej poprzez zawor antyskazeniowy w zakresie pozioméw
W piwnicy oraz pionow.

Uwaga prace remontowe nalezy prowadzi¢ tak aby zapewni¢ funkcjonowanie obiektu.

Nalezy przewidzie¢ instalacje tymczasowe do zasilania odcietych pionéw instalacyjnych

2) Instalacja kanalizacji sanitarnej

W ramach inwestycji wykonana zostanie zmiana istniejagcych piondw oraz pozioméw w piwnicy instalacji kanalizacji
sanitarnej na nowe rury PVC-U. Pod kazdym pionem nalezy zamontowac¢ rewizje. Piony na dole zakonczy¢ dwoma
kolanami 450. W celu wymiany pionodw kanalizacyjnych nalezy rozkuc istniejgce szachty oraz w razie potrzeby
zdemontowac przybory sanitarne. Po wykonaniu robot nalezy naprawi¢ sciany oraz zamontowac¢ przybory lub wymienic je
na nowe. Poziomy w piwnicy nalezy prowadzi¢ z jednakowym spadkiem tak ja to ma miejsce obecnie. Piony nalezy
wyprowadzi¢ na dach wraz z wykonaniem wymiany istniejgcych wywiewek na nowe wraz z remontem obrobek.
Przejscia nowych przewodéw przez sciany i stropy wymaga rozkucia otworéw oraz ich naprawienia wraz z wykonaniem
przejs¢ przeciwpozarowych. W wypadku wykonania zbyt

duzych otworow nalezy wykonanie otworow skonsultowac z Projektantem Konstruktorem.

Zaleca sie wykonac ekspertyze konstrukcyjng w celu wykonania otworéw.

Uwaga prace remontowe nalezy prowadzi¢ tak aby zapewni¢ funkcjonowanie obiektu.

Nalezy przewidzie¢ instalacje tymczasowe do odbioru $ciekéw

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 45332200-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45332300-6 - Roboty instalacyjne kanalizacyjne

45332400-7 - Roboty instalacyjne w zakresie urzadzen sanitarnych

4.5.5.) Wartos¢ czesci: 2109577,41 PLN

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

Czesc 1

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 1)

5.1.) Postepowanie zakonczyto si¢ zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czes¢
postepowania zakonczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 1
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6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 4056540,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 4056540,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 4056540,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 1)

7.1.) Czy zaméwienie zostato udzielone wykonawcom wspolnie ubiegajacym sie o udzielenie zaméwienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéoremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: KAMELA INWESTYCJE Anna Kamela
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 9590330989

7.3.4) Miejscowos¢: Kielce

7.3.5) Kod pocztowy: 25-456

7.3.6.) Wojewoddztwo: swigtokrzyskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zaméwienia podwykonawcom?: Nie

[[SEKCJA Vill UMOWA (dla czesci 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-12-14

8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 4056540,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 13 miesigce

8.4.) Zamawiajacy przewiduje nastepujace wymagania zwigzane z realizacjg zamoéwienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznosciach, o ktéorych mowa w art. 95 ustawy

Czesé 2

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 2)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakonczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcoéw z siedziba w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 1715850,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 1822996,23 PLN
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6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: 1715850,00 PLN
6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 2)

7.1.) Czy zamoéwienie zostato udzielone wykonawcom wspdlnie ubiegajacym sie o udzielenie zamoéwienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: KAMELA INWESTYCJE Anna Kamela
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 9590330989

7.3.4) Miejscowosé: Kielce

7.3.5) Kod pocztowy: 25-456

7.3.6.) Wojewodztwo: Swietokrzyskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zaméwienia podwykonawcom?: Nie

[[SEKCJA VIl UMOWA (dla czesci 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-12-14

8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 1715850,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zaméwienia albo umowy ramowej: 13 miesigce

8.4.) Zamawiajacy przewiduje nastepujace wymagania zwigzane z realizacjg zamoéwienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznosciach, o ktéorych mowa w art. 95 ustawy
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