

**Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane**

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Maruszewo z przesyłem do miejscowości Tetyń, gmina Kozielice.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA KOZIELICE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 811685326

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 73

1.5.2.) Miejscowość: Kozielice

1.5.3.) Kod pocztowy: 74-204

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL427 - Szczecinecko-pyrzycki

1.5.7.) Numer telefonu: 91 561 11 30

1.5.8.) Numer faksu: 91 561 11 32

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@kozielice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.kozielice.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

<https://kozielice.ezamawiajacy.pl/>

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - związek jednostek samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Maruszewo z przesyłem do miejscowości Tetyń, gmina Kozielice.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocids-148610-7fa5d3cf-5a79-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00517389

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00037508/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Maruszewo z przesyłem do miejscowości Tetyń, gmina Kozielice

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Nie

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: BI.271.5.KS.M.2022.MI

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 1912119,61 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Maruszewo z włączeniem do istniejącej kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tetyń. Ze względu na rozproszoną lokalizację zabudowań w czterech punktach, lepszą i ekonomiczniejszą eksploatację będzie stanowił odbiór ścieków za pomocą przepompowni ścieków z przesyłem do istniejącej sieci kanalizacji w m. Tetyń. Projekt budowlany zakładał budowę kolektorów grawitacyjnych z dużą ilością studni (63 kpl.), a pozysk ścieków jest niewielki do możliwości spływu grawitacyjnego. Budowa kanalizacji sanitarnej w oparciu o dobrane przepompownie ścieków i rurociągów tłocznych ułożonych w gruncie za pomocą przewiertów sterowanych.

Rozwiązane zamienne

Budowę przepompowni ścieków P1 przepompowującą ścieki z budynków nr 5, nr 1, 2, 3 do istniejącej sieci kanalizacji w miejscowości Tetyń. Z budynku nr 5, 5A ścieki grawitacyjne będą odprowadzane rurą PVC Dn 160 o długości 29,0 m do przepompowni P2. Następnie rurociągiem tłocznym Dn 63/3,8 o długości 361,0 m przetrącając do studni „S3”. Ze studni S3 i S4 Dn 1000 BS grawitacyjnie spływają do przepompowni ścieków „P1”. Z budynków nr 1, 2, 3 ścieki grawitacyjne rurociągiem Dn 200 PVC ze studni Dn 1200, o długości kolektora 122,0 m spływają do studni S10, z S10 do S5 i P1 spływają kolektorem PVC Dn 250 o długości 148,0 m. Rurociąg tłoczny Dn 90 PE Rc z przepompowni P1 do studni rozprężnej „SR” w m. Tetyń o długości 1 128,0 m. Następnie ścieki grawitacyjnie spływają kolektorem PVC Dn 250 do istniejącej kanalizacji studni S18. Na posesjach dz. nr 793 z budynku nr 75 i na działce nr 350 z budynku nr 73 przyjęto budowę przydomowej przepompowni ścieków P3 i P4. Rurociągiem tłocznym Dn 63/3,8 z przepompowni P3 i P4 ścieki zostaną odprowadzone do rurociągu tłoczego Dn 90 w pkt „T11” i „T12”. Przy przekraczaniu nowej nawierzchni asfaltowej zastosowano rury osłonowe:

A. dla kolektorów grawitacyjnych Dn 200 i Dn 250 z PVC – rura ochronna Dn 406,4 x 8,8 – stalowa,

B. dla rurociągów tłocznych Dn 90 PE Rc i Dn 63/3,8 – zastosować rurę osłonową stalową lub PP Dn 160 – umiejscowioną w gruncie metodą przecisku.

Technologia realizacji robót

A. instalację kanalizacji z rur PVC Dn 160, 200, 250 układać w wykopach otwartych na podsypce piaskowej o grub. 0,10 m z zachowaniem spadków i głębokości obiektów wg rys.1, 2. Rury montowane w rurach osłonowych Dn 406 układać na ślizgach z zamknięciem na końcach rury osłonowej. Obsypkę do wysokości 0,40 m od podsypki wykonać piaskiem zasypowym, powyżej zasypkę wykonać gruntem zasypowym.

B. montaż instalacji rurociągów tłocznych PE Rc Dn 90 i Dn 63 wykonać metodą przewiertów sterowanych. Podczas robót wykonać komory montażowe w odległościach zależnych od długości rur (w zwojach) ok. 100,0 m. Połączenia za pomocą kształtek elektrooporowych.

Przed realizacją robót ustalić stan istniejącego uzbrojenia podziemnego oraz własność gruntów – terenów. Zakres zbliżania się do nowo wybudowanych nawierzchni asfaltowych i utwardzeń oraz chodników.

Uwagi końcowe

A. w miejscach skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem podziemnym, ustalić lokalizację – wykonać przekopy kontrolne, prace w pobliżu uzbrojenia prowadzić przy nadzorze eksploatatora instalacji,

B. w przypadku wystąpienia wód gruntowych odprowadzenie należy poprowadzić przy pomocy pomp powierzchniowych lub zestawów igłofiltrowych. Decyzję, co do technologii odwadniania należy uzgodnić z inspektorem nadzoru,

C. wykopy pod przepompownie ścieków P1; P2; P3; P4 wykonać w pełnym umocnieniu. W przypadku napływu wód gruntowych obiekty zakotwić do płyty fundamentowej pod zbiornik,

D. całość prac wykonać zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych cz. II,

E. roboty montażowe wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP,

F. rurociągi tłoczne Dn 90 i Dn 63 należy poddać próbie ciśnieniowej, kolektory kanalizacji grawitacyjnej poddać inspekcji kamerą TV,

G. nadmiar urobku gruntu z wykopów – w miejsce do zagospodarowania lub utylizacji – przedstawić kartę utylizacji,

H. teren przepompowni ścieków P1 (5,5 x 4,50m) wygradzić siatką, na słupkach zamontować bramę 3,5m, teren i dojazd utwardzić kostką betonową,

I. proponowana kolejność realizacji:

1) odcinek „SR” do „S18”,

- 2) rurociąg tłoczny Dn 90 od „P1” do „SR”,
- 3) montaż przepompowni ścieków „P1” z uruchomieniem,
- 4) montaż kolektora od „S5” do „S10”, PVC Dn 250,
- 5) montaż rurociągu tłoczego Dn 63 do „P2” z wykonaniem „S1”; „S2” i „S3” do „S5”,
- 6) montaż kolektora PVC Dn 200 od „S10” do „S6”,
- 7) montaż przepompowni P3, P4 z rurociągiem tłocznym Dn 63

Ewentualne podane nazwy własne producentów lub wyrobów należy traktować jako przykładowe. Oznacza to, że można zastosować materiały i wyroby podane jako przykładowe lub równoważne, pod warunkiem uzyskania parametrów technicznych równych lub lepszych niż uzyskane poprzez realizację wg wskazań dokumentacji technicznej.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45232411-6 - Roboty budowlane w zakresie rurociągów wody ściekowej

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

45232423-3 - Roboty budowlane w zakresie przepompowni ścieków

45317100-3 - Instalowanie elektrycznych urządzeń pompowych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1831470,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 2421920,52 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1831470,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: PPHU Tadeusz Błaszczyk

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 854-152-95-49

7.3.3) Ulica: Brak

7.3.4) Miejscowość: Kicko 41

7.3.5) Kod pocztowy: 73-112

7.3.6.) Województwo: zachodniopomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-12-16

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1831470,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2023-09-30