Ogtoszenie nr 2022/BZP 00520631 z dnia 2022-12-29

Ogloszenie o wyniku postepowania
Ustugi
Wyk. PB dla przedsiewziecia p.n. Adaptacja bud. potlozonego w Czeladzi przy ul. 21 listopada 23 do funkcji mieszkalnych
wraz z miejscami postojowymi oraz garazami i uzyskaniem prawomocnej decyzji PNB

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: SIM ZAGLEBIE SPOtKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA
1.4) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: REGON 520703578

1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: ul. Wojska Polskiego 8 lokal 2.21

1.5.2.) Miejscowos¢: Sosnowiec

1.5.3.) Kod pocztowy: 41-208

1.5.4.) Wojewédztwo: $lgskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22B - Sosnowiecki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@simzaglebie.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: www.simzaglebie.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
https://platformazakupowa.pl/proceeding/preview/696274

1.7.) Rodzaj zamawiajgcego: Zamawiajgcy publiczny - osoba prawna, o ktérej mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa
publicznego)

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Budownictwo i obiekty komunalne

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamowienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegdélnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zaméwienia albo umowy ramowe;j:
Wyk. PB dla przedsiewziecia p.n. Adaptacja bud. potozonego w Czeladzi przy ul. 21 listopada 23 do funkcji mieszkalnych
wraz z miejscami postojowymi oraz garazami i uzyskaniem prawomocnej decyzji PNB

2.4.) Identyfikator postepowania: ocds-148610-a54b560d-6f09-11ed-abdb-a69c1593877¢c
2.5.) Numer ogloszenia: 2022/BZP 00520631

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2022-12-29

2.8.) Zamowienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Nie

2.11.) Czy zamoéwienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspoétfinansowanego ze srodkéw Unii
Europejskiej: Nie

2.13.) Zamoéwienie/lumowa ramowa byto poprzedzone ogltoszeniem o zaméwieniu/ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogtoszenia: 2022/BZP 00462164/01

| SEKCJA Il - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamoéwienia wraz z podstawa prawnaZamdwienie udzielane jest w trybie zamdwienia z wolnej reki na
podstawie: art. 305 pkt 1 ustawy w zw. z art. 214 ust. 1 pkt 5 ustawy
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Ogtoszenie nr 2022/BZP 00520631 z dnia 2022-12-29

3.1.1.) Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu negocjacji bez ogtoszenia albo zamoéwienia z wolnej reki:

W marcu 2022 roku Spoétka ztozyta do Banku Gospodarstwa Krajowego wniosek o udzielenie finansowania zwrotnego.
Wobec spetnienia przez Spotke warunkow, o ktérych mowa w § 7 rozporzadzenia Rady Ministréw w sprawie warunkow i
trybu finansowania zwrotnego w ramach realizacji przez Bank Gospodarstwa Krajowego rzadowego programu popierania
budownictwa mieszkaniowego oraz minimalnych wymagan dotyczacych lokali powstatych przy udziale tego finansowania
Bank pismem z dnia 20 czerwca 2022 roku poinformowat Spétke o terminie ztozenia dokumentoéw niezbednych do podjecia
decyzji kredytowej wskazanych w § 4 ust. 4, w tym m.in. (...) kopii prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowe.

Dnia 14 listopada Spotka otrzymata od BGK informacje, ze ostateczny termin dostarczenia dokumentéw niezbednych do
wydania decyzji kredytowej (w tym prawomocnego pozwolenia na budowe) zostat wyznaczony na dzieh 28 lutego 2023
roku.

c.d. w informacjach dodatkowych

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP/3/WR/2022

4.2.) Zamawiajacy udziela zamoéwienia w czesciach, z ktorych kazda stanowi przedmiot odrebnego postepowania: Nie
4.3.) Wartos¢ zaméwienia: 480000 PLN

4.4.) Rodzaj zaméwienia: Ustugi

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zaméwienia

Wyk. PB dla przedsiewziecia p.n. Adaptacja bud. potozonego w Czeladzi przy ul. 21 listopada 23 do funkcji mieszkalnych
wraz z miejscami postojowymi oraz garazami i uzyskaniem prawomocnej decyzji PNB

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakonczyta sie zawarciem umowy

| SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskow: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 1

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzszg ceng lub kosztem: 553500 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 553500 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA

7.1.) Czy zaméwienie zostato udzielone wykonawcom wspolnie ubiegajacym sie o udzielenie zaméwienia: Nie
7.2.) Wielkos¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Maly przedsiebiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zamdéwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: HMR HILLA Marcin Hilla

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6261901219

7.3.3) Ulica: Kedzierzynska 17/15

7.3.4) Miejscowos¢: Bytom

7.3.5) Kod pocztowy: 41-902

7.3.6.) Wojewodztwo: Slaskie

7.3.7.) Kraj: Polska
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Ogtoszenie nr 2022/BZP 00520631 z dnia 2022-12-29

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zamowienia podwykonawcom?: Nie

| SEKCJA VIl UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-12-06
8.2.) Wartos¢é umowy/umowy ramowej: 450000 PLN

8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 22 miesiace

| SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE |

termin zamowienia podstawowego do dnia 28.02.2023. Termin realizacji opcji to 4 tygodnie na projekt wykonawczy i 18
miesiecy na nadzér autorski. Wartos¢ zamoéwienia podstawowego 300.000,00 zt; wartos¢ opciji 150.000,00 zt.
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