Ogtoszenie nr 2022/BZP 00521798 z dnia 2022-12-29

Ogloszenie o wyniku postepowania
Roboty budowlane
Zaprojektowanie i budowa oswietlenia przejs¢ dla pieszych w podziale na 3 zadania

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: GENERALNA DYREKCJA DROG KRAJOWYCH | AUTOSTRAD ODDZIAL. W WARSZAWIE
1.4) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: REGON 01751157500108

1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: Minska 25

1.5.2.) Miejscowos¢: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 03-808

1.5.4.) Wojewodztwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: kkutryb@gddkia.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: www.gddkia.gov.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
https://gddkia.eb2b.com.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiajgcego: Zamawiajacy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych - organ wtadzy publicznej - organ
administracji rzadowej (centralnej lub terenowej)

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Inna dziatalnos$¢

Zarzadzanie drogami krajowymi

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamowienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegdlnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zamoéwienia albo umowy ramowe;j:
Zaprojektowanie i budowa oswietlenia przejs¢ dla pieszych w podziale na 3 zadania

2.4)) Identyfikator postepowania: ocds-148610-c6663c50-38b8-11ed-8832-4e4740e186ac
2.5.) Numer ogtoszenia: 2022/BZP 00521798

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2022-12-29

2.8.) Zamoéwienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Tak

2.9.) Numer planu postepowan w BZP: 2022/BZP 00068507/18/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postepowarn:

1.1.44 Zaprojektowanie i budowa doswietlen przejs¢ dla pieszych w podziale na 3 zadania

2.11.) Czy zamodwienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspoétfinansowanego ze srodkéw Unii
Europejskiej: Nie

2.13.) Zamoéwienie/lumowa ramowa bylo poprzedzone ogtoszeniem o zamoéwieniu/ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak
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2.14.) Numer ogtoszenia: 2022/BZP 00360092/01

| SEKCJA Ill - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamoéwienia wraz z podstawa prawngZaméwienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 1 ustawy

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: O/WA.D-3.2411.29.2022

4.2.) Zamawiajacy udziela zamoéwienia w czesciach, z ktérych kazda stanowi przedmiot odrebnego postepowania: Nie
4.4.) Rodzaj zaméwienia: Roboty budowlane

Czesc¢ 1

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

Zadanie nr 1: Poprawa bezpieczenstwa ruchu drogowego na przejsciach dla pieszych w wojewddztwie mazowieckim na
DK2 w m. Bojmie

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
31527210-1 - Latarnie

45316110-9 - Instalowanie urzadzen oswietlenia drogowego
44144000-1 - Stupy

4.5.5.) Wartos¢ czesci: 845528,45 PLN

Czesé 2

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

Zadanie nr 2; Poprawa bezpieczenstwa ruchu drogowego na przejsciach dla pieszych w wojewddztwie mazowieckim na
DK62 na odcinku Grochéw - Brzozow

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
31527210-1 - Latarnie

45316110-9 - Instalowanie urzadzen oswietlenia drogowego
44144000-1 - Stupy

4.5.5.) Wartos¢ czesci: 788617,89 PLN

Czesc 3

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

Zadanie nr 3: Poprawa bezpieczenstwa ruchu drogowego na przejsciach dla pieszych w wojewddztwie mazowieckim na
DK2 na odcinku Nowe Opole - Grochéwka

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
31527210-1 - Latarnie
45316110-9 - Instalowanie urzadzen os$wietlenia drogowego

44144000-1 - Stupy
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4.5.5.) Wartos¢ czesci: 4146341,46 PLN

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

Czesc 1

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 1)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakonczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

Uzasadnienie prawne:

Postepowanie w zakresie zadania nr 1 zostato uniewaznione na podstawie art. 255 pkt 3 oraz art. 255 pkt 7 w zwigzku z art.
263 ustawy Pzp Wykonawca, ktérego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza, uchylit sie od zawarcia umowy w
sprawie zamoéwienia publicznego. Cena kolejnej oferty przewyzsza kwote, ktérg zamawiajgcy zamierza przeznaczyé¢ na
sfinansowanie zamowienia i Zamawiajacy nie moze zwiekszy¢ tej kwoty.

Uzasadnienie faktyczne

Zamawiajacy w dniu 25.11.2022 r. pismem nr O/WA.D-3.2411.29.2022.8 przekazat Wykonawcom informacje o wyborze
najkorzystniejszej oferty w zakresie zadania nr 1, w ktérym poinformowat o wyborze oferty Wykonawcy Przedsiebiorstwo
Ustugowo-Produkcyjne Euroasfalt sp. z 0.0., ul. Smetka 15/11, 10-077 Olsztyn, z ceng 902 088,15 zt brutto w zakresie
Zadania nr 1. Wykonawca Przedsiebiorstwo Ustugowo-Produkcyjne Euroasfalt sp. z 0.0. w dniu 29.11.2022 r. przekazat
pismo do Zamawiajgcego, w ktorym oswiadczyt, ze nie podtrzymuje woli zawarcia umowy o zaméwienie publiczne w
przedmiotowym postepowaniu, tj. uchyla sie od zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego.

Zamawiajacy zgodnie z trescig art. 222 ust. 4 ustawy Pzp przed otwarciem ofert udostepnit na stronie internetowej
prowadzonego postepowania informacje o kwocie jakg zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zaméwienia, tj. 7 110
000,00 PLN (brutto) w tym: Zadanie nr 1: 1 040 000,00 PLN (brutto). Cena jedynej pozostatej w postepowaniu oferty wynosi
1512 900,00 PLN. Zamawiajacy po przeanalizowaniu mozliwosci i celowosci zwigekszenia kwoty, ktérg zamierza
przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia, do ceny tej oferty postanowit jak na wstepie.

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskow: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 1
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 1512900,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza cenga lub kosztem: 1512900,00 PLN

Czes¢ 2

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 2)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakonczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
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6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 1757670,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 1757670,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: 1757670,00 PLN
6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 2)

7.1.) Czy zaméwienie zostato udzielone wykonawcom wspolnie ubiegajacym sie o udzielenie zaméwienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielko$é przedsiebiorstwa wykonawcy: Sredni przedsiebiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: Przedsiebiorstwo Drogowe KONTRAKT Sp. z 0. o.
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 9261508 62

7.3.4) Miejscowosé: Krosno Odrzanskie

7.3.6.) Wojewoddztwo: lubuskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zaméwienia podwykonawcom?: Tak

7.3.9.) Informacja o czesciach zaméwienia, ktérych wykonanie zamierza powierzy¢ podwykonawcom, oraz nazwy
ewentualnych podwykonawcoéw, jezeli s juz znani:

roboty branzy elektrycznej i dokumentacje projektowg

[[SEKCJA Vill UMOWA (dla czesci 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-11-15

8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 1757670,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zaméwienia albo umowy ramowej: 9 miesigce

8.4.) Zamawiajacy przewiduje nastepujace wymagania zwigzane z realizacjg zamoéwienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznosciach, o ktérych mowa w art. 95 ustawy

Czesé 3

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 3)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Nie rozstrzygnieto

| SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

Realizacja zamowienia w zakresie Zadania nr 2 w terminie:

maksymalnie 9 miesiecy od daty zawarcia Umowy z zachowaniem terminow wtasciwych dla poszczegdlnych etapow
wymienionych ponizej:

1. Etap | — w terminie 3 miesiecy od daty zawarcia umowy Wykonawca opracuje wszystkie Dokumenty Wykonawcy
(zawyjatkiem organizacji ruchu na czas budowy, ktérg Wykonawca bedzie skfadat sukcesywnie zgodnie z potrzebami) oraz
uzyska stosowne decyzje zezwalajace tj. uzyska zgodnie z obowigzujacym prawem decyzje ZRiD/PnB lub zgtosi zamiar
wykonania robo6t do stosownego urzedu, ktére to zgtoszenie zostanie przyjete. Przed wystgpieniem o zezwolenie na roboty
Wykonawca uzyska zatwierdzenie dokumentacji przez Zamawiajacego i Inzyniera.

2. Etap Il — Roboty budowlane i inne wchodzace w zakres zamowienia — w terminie maksymalnie 6 miesiecy od daty
uzyskania zatwierdzenia dokumentacji projektowej w drodze decyzji ZRiD/PnB lub w drodze przyjecia zgtoszenia robét
budowlanych niewymagajacych pozwolenia na budowe.

Okres zimowy trwa od 16 grudnia do 15 marca, liczony jako trzy miesigce. Do czasu objetego projektowaniem (etap
projektowania) wlicza sie okresy zimowe. Do czasu realizacji Robot (etap realizacji Roboét) nie wlicza sie okreséw zimowych.
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