

**Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane**

**Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Stasi Las w ramach zadania pn. Budowa stacji
uzdatniania wody w miejscowości Stasi Las**

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miasto i Gmina Serock

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 015570119

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rynek 21

1.5.2.) Miejscowość: Serock

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-140

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL912 - Warszawski wschodni

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: r.piekarzewski@serock.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.serock.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

<https://serock.ezamawiajacy.pl>

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Stasi Las w ramach zadania pn. Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Stasi Las

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f573981e-5391-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00525172

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00023157/08/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Stasi Las

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówienie/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy.
Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00406867/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: PRI.271.2.42.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Przedmiotem zamówienia jest przebudowa i rozbudowa stacji wodociągowej na terenie działki nr ew. 71/68 obr. Stasi Las, gm. Serock na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej przez firmę KOMA Zakład Projektowania i Realizacji Inwestycji s.c. Jan Kozłowski, Bartłomiej Kozłowski, ul. Żurawia 3/5, 91-455 Łódź stanowiącej załącznik Nr 8 do niniejszej SWZ. Założeniem projektowanej inwestycji jest modernizacja istniejącego obiektu infrastruktury technicznej związanego z koniecznością dostarczania wody o wymaganych parametrach wydajności i ciśnienia do gminnej sieci wodociągowej w m. Stasi Las na terenie gminy Serock i tym samym zwiększenie niezawodności funkcjonowania systemu zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Serock. Projektowany obiekt zostanie wyposażony w elementy niezbędne do efektywnego transportu wody do gminnej sieci wodociągowej w układzie dwustopniowym w oparciu o istniejącą sieć wodociagową oraz układ pomp sieciowych zlokalizowanych w istniejącym budynku technologicznym.

2) Szczegółowo przedmiot zamówienia obejmuje:

- a) przebudowę budynku technologicznego stacji wodociągowej na terenie istniejącego obiektu wraz z urządzeniami i instalacjami wodociagowymi, kanalizacyjnymi, elektroenergetycznymi niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania układu transportu wody,
- b) budowę zewnętrznego dwukomorowego zbiornika na wodę uzdatnioną,
- c) budowę zewnętrznych przewodów (sieci i instalacji) wodociagowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych niezbędnych do funkcjonowania obiektu, w tym opracowanie projektu przyłącza kanalizacyjnego na odcinku od istniejącej studni Si1 do budynku i uzgodnienie projektu w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. oraz realizacja robót budowlanych związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego, które należy prowadzić pod nadzorem MPWiK w m.st. Warszawie S.A. – po wybudowaniu przyłącza należy opracować dokumentację powykonawczą zgodnie z wytycznymi MPWiK w m.st. Warszawie S.A.,
- d) budowę zbiornika bezodpływowego na wody przelewowe,
- e) budowę zbiornika bezodpływowego na ścieki z chlorowni,
- f) wykonanie robót związanych z wykonaniem nawierzchni utwardzonej z kostki betonowej na terenie inwestycji,
- g) likwidację studni głębinowych nr 1 i 2. pod nadzorem geologa wraz z opracowanie dokumentacji geologicznej sporządzonej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie innych dokumentacji geologicznych z dnia 23 grudnia 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 2449 ze zm.) dotyczącej przedmiotowej likwidacji studni będącej podstawą do zgłoszenia właściwym organom administracji publicznej,
- h) modernizację studni nr 3 wraz z uzbrojeniem,
- i) wykonanie urządzenia wodnego – studni głębinowej nr 4 wraz z kompletnym uzbrojeniem studni oraz opracowanie dodatku do dokumentacji hydrogeologicznej ustalającego wydajność eksploatacyjną ujęcia sporządzonego na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej z dnia 18 listopada 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 2033 ze zm.) będącego podstawą do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego; roboty należy prowadzić pod nadzorem geologa
- j) wykonanie operatu wodnoprawnego na pobór wód czwartorzędowych ze studni nr 3 i nr 4 ujęcia Stasi Las gmina Serock wraz z uzyskaniem decyzji PGW Wody Polskie;
- k) uzyskanie decyzji Urzędu Dozoru Technicznego na eksploatację urządzeń technicznych, jeśli będzie wymagana.
- l) uporządkowanie terenu w rejonie prowadzonych robót, obsianie trawą,
- m) wykonanie i ustawienie po zakończeniu realizacji robót budowlanych w widocznym wskazanym przez Zamawiającego miejscu na terenie realizacji inwestycji tablicy o wymiarach 80cmx120cm informującej o przyznanej dofinansowaniu z PROW 2014-2020. Tablica musi posiadać własną konstrukcję mocującą i stojącą. Tablicę należy wykonać w technologii znaku drogowego, podkład wykonany z blachy metalowej z podwójnie zawiniętą krawędzią, naklejka z folii co najmniej I generacji.
- n) uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na użytkowanie lub innego dokumentu uzyskanego od PINB-u w Legionowie.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45252126-7 - Roboty budowlane w zakresie zakładów uzdatniania wody pitnej

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45255500-4 - Roboty wiertnicze i górnicze

45255110-3 - Roboty budowlane w zakresie studni

45223500-1 - Konstrukcje z betonu zbrojonego

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45351000-2 - Mechaniczne instalacje inżynieryjne

45232100-3 - Roboty pomocnicze w zakresie wodociągów

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 5

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 5

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 3289000,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 3628500,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 3289000,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: TOM-INŻ Tomasz Olkowski

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7571282923

7.3.3) Ulica: Al. Rzeczypospolitej 10/136

7.3.4) Miejscowość: Warszawa

7.3.5) Kod pocztowy: 02-972

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

7.4.1.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

Wykonanie technologii uzdatniania wody - FUNAM Sp. z o.o., ul Mokronoska 2, 52 - 407 Wrocław

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-12-29

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 3289000,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2024-05-31

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy