Ogtoszenie nr 2023/BZP 00003998 z dnia 2023-01-03

Ogloszenie o wyniku postepowania
Roboty budowlane
Poprawa brd na skrzyzowaniu w ciggu DK94 w m. Paczyna w woj. slaskim

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: GENERALNA DYREKCJA DROG KRAJOWYCH | AUTOSTRAD ODDZIAL W KATOWICACH
1.3.) Oddzial zamawiajacego: ODDZIAL W KATOWICACH

1.4) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: REGON 01751157500050

1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: Mysliwska 5

1.5.2.) Miejscowos¢: Katowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 40-017

1.5.4.) Wojewodztwo: $lgskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22A - Katowicki

1.5.7.) Numer telefonu: +48 32 258 62 81

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: www.gddkia.gov.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
https://gddkia.eb2b.com.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiajgcego: Zamawiajacy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych - organ wtadzy publicznej - organ
administracji rzadowej (centralnej lub terenowej)

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Inna dziatalnos$¢

Zarzadzanie drogami krajowymi

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamowienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegdlnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zaméwienia albo umowy ramowe;j:
Poprawa brd na skrzyzowaniu w ciggu DK94 w m. Paczyna w woj. slgskim

2.4)) Identyfikator postepowania: ocds-148610-beeb0eb0-3e43-11ed-8832-4e4740e186ac
2.5.) Numer ogtoszenia: 2023/BZP 00003998

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2023-01-03

2.8.) Zamoéwienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Tak

2.9.) Numer planu postepowan w BZP: 2022/BZP 00077675/16/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postepowar:

1.1.45 Poprawa brd na skrzyzowaniu w ciagu DK94 w m. Paczyna w woj. Slaskim

2.11.) Czy zamowienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspoétfinansowanego ze srodkéw Unii
Europejskiej: Nie

2023-01-03 Biuletyn Zaméwiert Publicznych o o wyniku ia - - Roboty




Ogtoszenie nr 2023/BZP 00003998 z dnia 2023-01-03

2.13.) Zamoéwienie/lumowa ramowa bylo poprzedzone ogtoszeniem o zamoéwieniu/ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogtoszenia: 2022/BZP 00370597/01

| SEKCJA Ill - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamoéwienia wraz z podstawa prawngZaméwienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 2 ustawy

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: O/KA.D-3.2421.49.2022

4.2.) Zamawiajacy udziela zamoéwienia w czesciach, z ktorych kazda stanowi przedmiot odrebnego postepowania: Nie
4.3.) Wartos¢ zaméwienia: 3085791,06 PLN

4.4.) Rodzaj zaméwienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

Przedmiotem zamdwienia jest: ,Poprawa brd na skrzyzowaniu w ciggu DK94 w m. Paczyna w woj. Slaskim”.
Zamowienie bedzie realizowane w formule projektuj i buduj.

W ramach przedmiotu zamowienia Wykonawca bedzie zobowigzany w szczegdlnosci do:

a) opracowania dokumentacji formalnej, projektowej w zakresie zgodnym z wymaganiami okreslonymi w Programie
Funkcjonalno-Uzytkowym (zwanym dalej ,PFU") wraz ze wszystkimi opracowaniami projektowymi i uzgodnieniami
koniecznymi do wykonania tej dokumentacji — dalej zwanej ,Dokumentacjq projektowg”,

b) uzyskania wymaganych prawem decyzji, pozwolen, opinii, warunkéw, uzgodnien jak réwniez innych dokumentéw,
niezbednych do wykonania robét budowlanych objetych niniejszg umowa oraz opisanych w PFU,

c) wykonania z nalezytg starannoscig robo6t budowlanych dalej zwanych ,Robotami” na podstawie zaakceptowanej przez
Zamawiajacego Dokumentacji projektowej, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz z poszanowaniem postanowien
zawartych w uzyskanych decyzjach, pozwoleniach, warunkach, opiniach i uzgodnieniach oraz innych dokumentach,
majacych zwigzek z procesem budowlanym dla realizowanych robaét,

d) sprawowania nadzoru autorskiego w okresie wykonywania robét budowlanych na podstawie opracowanej Dokumentac;ji
projektowej,

€) zapewnienia, na polecenie Zamawiajgcego, alternatywnego zrodta zasilania w energie elektryczng dla budowane;j
infrastruktury w lokalizacjach wskazanych w PFU w przypadku braku mozliwosci pozyskania docelowego zrédta energii
elektrycznej od Operatora Systemu Dystrybucyjnego (OSD) na dzien odbioru ostatecznego Robét. Wykonawca zapewni
dostarczenie energii elektrycznej z alternatywnego zrodta do czasu podpiecia docelowego zrodta zasilania, lecz nie dtuzej
niz przez okres wskazany Tomie || SWZ. Polecenie, o ktérym mowa wyzej, zostanie wydane przez Zamawiajgcego nie
pozniej niz w dniu odbioru ostatecznego Robot.

Szczegotowo przedmiot zamowienia opisany zostat w Tomie Il SWZ.

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe

45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
45232410-9 - Roboty w zakresie kanalizacji Sciekowej

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni drog

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie ukladania chodnikéw i asfaltowania
45233280-5 - Wznoszenie barier drogowych

45316110-9 - Instalowanie urzadzen oswietlenia drogowego

45316200-7 - Instalowanie urzadzen sygnalizacyjnych

45233221-4 - Malowanie nawierzchi

71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

77211400-6 - Ustugi wycinania drzew

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA
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5.1.) Postepowanie zakonczylo sie¢ zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czes¢
postepowania zakohczyta sie zawarciem umowy

| SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcoéw z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcoéw z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 3342023,87 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 7311360,06 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 3342023,87 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA

7.1.) Czy zaméwienie zostato udzielone wykonawcom wspolnie ubiegajacym sie o udzielenie zaméwienia: Nie
7.2.) Wielko$é przedsiebiorstwa wykonawcy: Sredni przedsigbiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéoremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: Inzbud TT Sp. z 0.0.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON: 369099640

7.3.3) Ulica: Jerzego Giedroycia 8

7.3.4) Miejscowosé: Rybnik

7.3.5) Kod pocztowy: 44-200

7.3.6.) Wojewodztwo: Slgskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zamowienia podwykonawcom?: Nie

| SEKCJA VIl UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-12-22

8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 3342023,87 PLN

8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 22 miesigce

8.4.) Zamawiajacy przewiduje nastepujace wymagania zwigzane z realizacjg zamoéwienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznosciach, o ktérych mowa w art. 95 ustawy

| SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

W sekcji VIII) pkt 8.3.) zostat podany okres realizacji zaméwienia: 22 miesigce.

Zgodnie z SWZ Zamawiajacy wymaga, aby Przedmiot Umowy zostat zrealizowany:

1) w zakresie wskazanym w sekcji IV pkt 4.5.1.) ppkt a) Ogtoszenia o wyniku postepowania oraz w § 1 ust. 2 pkt a)
Projektowanych Postanowien Umowy (SWZ Tom Il) - w terminie 6 miesiecy liczac od daty podpisania Umowy;

2) w zakresie wskazanym w sekgcji IV pkt 4.5.1.) ppkt b) Ogtoszenia o wyniku postepowania oraz w § 1 ust. 2 pkt b)
Projektowanych Postanowien Umowy (SWZ Tom Il) - w terminie 6 miesiecy liczac od dnia odbioru Dokumentacji
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Ogtoszenie nr 2023/BZP 00003998 z dnia 2023-01-03

projektowej;

3) w zakresie wskazanym w sekc;ji IV pkt 4.5.1.) ppkt od c¢) do d) Ogtoszenia o wyniku postepowania oraz w § 1 ust. 2 pkt od
c) do d) Projektowanych Postanowien Umowy (SWZ Tom II) - w terminie 4 miesiecy, liczac od daty uzyskania wymaganych
prawem decyzji oraz pozwolen (ZRID) umozliwiajgcych rozpoczecie realizacji Robot z zastrzezeniem § 3 ust. 3
Projektowanych Postanowierh Umowy (SWZ Tom ll), tj.:

Do czasu realizacji Robét nie wlicza sie okresow zimowych. Okres zimowy trwa od 16 grudnia do 15 marca, liczony jako trzy
miesigce.

1. Jezeli rozpoczecie realizacji Robét (zgodnie z § 3 ust. 2 Projektowanych Postanowieh Umowy — SWZ Tom |l) przypada w
okresie zimowym, wowczas okres miedzy datg rozpoczecia realizacji Robét, a kohcem danego okresu zimowego liczony w
dniach dodaje sie do terminu, o ktéorym mowa w § 3 ust. 1 pkt c) Projektowanych Postanowienn Umowy (SWZ Tom II).

2. Jezeli termin realizacji Robot uptynat w trakcie okresu zimowego, woéwczas do terminu, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 pkt ¢)
Projektowanych Postanowien Umowy (SWZ Tom Il) dodaje sie okres trzech miesiecy;

4) w zakresie wskazanym w sekgciji IV pkt 4.5.1) ppkt e) Ogtoszenia o wyniku postepowania oraz w § 1 ust. 2 pkt e)
Projektowanych Postanowien Umowy (SWZ Tom Il) - w terminie do 6 miesiecy liczac od dnia odbioru ostatecznego Robdét.
Przewidywany tgczny termin realizacji: 22 miesigce.
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