Ogtoszenie nr 2023/BZP 00004002 z dnia 2023-01-03

Ogloszenie o wyniku postepowania
Ustugi
»Rewitalizacja mostu nad Kanatem Mtynéwka w ciagu ul. Zamkowej - dokumentacja projektowa”

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: MIEJSKI ZARZAD DROG W OPOLU
1.3.) Oddzial zamawiajgcego: MZD w Opolu

1.4) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: REGON 530546013

1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: ul. Firmowa 1

1.5.2.) Miejscowos¢: Opole

1.5.3.) Kod pocztowy: 45-594

1.5.4.) Wojewédztwo: opolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL524 - Opolski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@mzd.opole.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: www.umopole.logintrade.net

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
http://umopole.logintrade.net

1.7.) Rodzaj zamawiajgcego: Zamawiajacy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych - inne panstwowe i samorzadowe
osoby prawne utworzone na podstawie odrebnych ustaw w celu wykonywania zadan publicznych

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Ogdine ustugi publiczne

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamowienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegdélnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zaméwienia albo umowy ramowe;j:
~Rewitalizacja mostu nad Kanatem Mtynéwka w ciagu ul. Zamkowej - dokumentacja projektowa”

2.4)) Identyfikator postepowania: ocds-148610-961e8d2d-6737-11ed-abdb-a69¢1593877c

2.5.) Numer ogtoszenia: 2023/BZP 00004002

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2023-01-03

2.8.) Zamoéwienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Tak

2.9.) Numer planu postepowan w BZP: 2022/BZP 00019907/08/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postepowarn:

1.3.22 Przebudowa mostu nad Kanatem Miynéwka w ciggu ul. Zamkowej - dokumentacja projektowa

2.11.) Czy zamdwienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspoélfinansowanego ze srodkéw Unii
Europejskiej: Nie

2.13.) Zamoéwienie/lumowa ramowa byto poprzedzone ogtoszeniem o zamoéwieniu/ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak
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2.14.) Numer ogtoszenia: 2022/BZP 00457434/01

| SEKCJA Ill - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamoéwienia wraz z podstawa prawngZaméwienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 1 ustawy

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: NP.260.45.2022.P
4.2.) Zamawiajacy udziela zamoéwienia w czesciach, z ktérych kazda stanowi przedmiot odrebnego postepowania: Nie
4.4.) Rodzaj zaméwienia: Ustugi

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

Przedmiotem zamdwienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo — kosztorysowej w zakresie formy jak i
wymaganej procedury ustalonej w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane — tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz.
2351 z pdzniejszymi zmianami oraz pozostatych przepisach powszechnie obowigzujgcych wraz z uzyskaniem pozwolenia
Opolskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw oraz prawomocnej decyzji pozwolenia na budowe dla zadania pn.:
+Rewitalizacja mostu nad Kanatem Mtynéwka w ciggu ul. Zamkowej — dokumentacja projektowa”.

W zwigzku z zaleceniami pokontrolnymi Opolskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw z dnia 08.08.2019 dotyczacymi
zabytkowego mostu na kanale Mtynéwka w ciagu ulicy Zamkowej w Opolu wpisanego do rejestru zabytkow wojewddztwa
opolskiego pod nr 245/2016 decyzjg z 23.03.2016 r.

Miejski Zarzad Drog zleca do wykonania dokumentacje projektowa a nastepnie na jej podstawie dokona w ramach
odrebnego postepowania oraz wyboru wykonawcy - wykonanie zalecen pokontrolnych Opolskiego Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkéw do dnia 31.10.2023 r. w nastepstwie opracowanej dokumentaciji technicznej zlecanej
przedmiotowym postepowaniem.

Lokalizacja obiektu: Most Zamkowy - Wojewddztwo Opolskie. Miasto Opole. W ciggu ulicy Zamkowe;j.

Opis stanu istniejgcego:

Obiekt mostowy nad Kanatem Miynéwka w ciggu ul. Zamkowej — most zabytkowy wpisany do rejestru zabytkow
wojewodztwa opolskiego pod nr 245/2016 decyzjg z dnia 23.03.2016r. Dwuprzestowy most z dzwigarami kratownicowymi.
Szerokos¢ jezdni wynosi 4,5m, szeroko$¢ obustronnych chodnikédw oddzielonych od jezdni dzwigarami wynosi 1,3m.
Powierzchnia elementoéw stalowych jest skorodowana, nawierzchnia bitumiczna utozona na drewnianej dylinie wykazuje
wiele spekan. Nad podporg centralng wystepuje nienaturalny tuk pionowy.

Zadanie sktada sie z nastepujgcych etapow:

1. Opracowanie niezbednych badan okreslajacych nosnos¢ i stan techniczny mostu wraz wydaniem opinii okreslajacej
zakres roboét do wykonania.

2. Opracowanie koncepcji wraz uzyskanie niezbednych uzgodnien.

3. Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowe.

Zakres przedmiotu zamowienia obejmuje:

Etap |

Opracowanie niezbednych badan okreslajgcych nosnosc¢ i stan techniczny mostu.Wydanie opinii okreslajacej zakres robét
do wykonania celem przywrécenia pierwotnych waloréw technicznych (no$nosci) oraz estetycznych. Przedstawienie
mozliwosci wzmocnienia mostu celem zwiekszenia jego nosnosci dla prowadzenia ruchu kotowego (autobusow).
Przedstawienie mozliwosci wzmocnienia mostu na podstawie opracowanych badan wraz z uwzglednieniem zalecen
pokontrolnych Opolskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow. Przedstawienie badan wraz

z opinig Opolskiemu Wojewoddzkiemu Konserwatorowi Zabytkéw celem wyboru kierunku rewitalizaciji.

Etap Il

Opracowanie koncepciji rewitalizacji obiektu mostowego zgodnie z wytycznymi i uzgodnieniami

z Zamawiajacym i Opolskim Wojewoddzkim Konserwatorem Zabytkow.

Ztozenie koncepcji rewitalizacji obiektu mostowego do Opolskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw oraz Miejskiego
Zarzadu Drég w Opolu w celu zaopiniowania przyjetych rozwigzan.

Przekazanie Zamawiajacemu koncepcji wraz z pozytywnymi opiniami i uzgodnieniami.

Uwaga! Realizacja Etapu Il przedmiotu zamowienia, tj. opracowanie projektu budowlanego wielobranzowego i projektow
wykonawczych nastgpi po uzyskaniu pozytywnej opinii dla ztozonej koncepcji.

Etap IlI

Uzyskanie aktualnych map do celéw projektowych w skali 1:500.

Opracowanie projektu budowlanego wielobranzowego zgodnie z obowigzujacymi przepisami w tym:

a) projekt zagospodarowania terenu (PZT),

b) projekt architektoniczno-budowlany (PAB),

c) projekt techniczny (PT)

d) informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ)
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Opracowanie i ztozenie - w imieniu Zamawiajgcego - wniosku wraz z niezbednymi dokumentami o uzyskanie pozwolenia na
budowe.

Opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu wraz z jego zatwierdzeniem.

Opracowanie projektu statej organizacji ruchu wraz z jego zatwierdzeniem (jesli dotyczy).

Opracowanie projektéow wykonawczych - oddzielnie dla kazdej branzy.

Sporzadzenie:

a) oddzielnie dla kazdej branzy przedmiaru robét i kosztorysu inwestorskiego,

b) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot,

Uzyskanie — na wtasny koszt - wszelkich stosownych uzgodnien, opinii, pozwoleh (w tym pozwolenie Opolskiego
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow) i sprawdzonych rozwigzan projektowych w zakresie wynikajagcym z wymaganych
przepiséw, jak réwniez uzgodnienie z Zamawiajacym przyjetych rozwigzan, w tym rozwigzan materiatowych.

Uzyskanie deklaracji organu odpowiedzialnego za gospodarke wodng w zwigzku

z ubieganiem sie o przyznanie srodkéw pomocowych Unii Europejskiej (jesli dotyczy).

Uzyskanie o$wiadczenia organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarow Natura 2000 (jesli dotyczy).

Uzyskanie zgody wiascicieli gruntéw na czasowe zajecie dziatek (w przypadku wystapienia takiej koniecznosci).
Dotaczenia do dokumentacji bedacej przedmiotem zamowienia:

a) wykazu projektow,

b) oswiadczenia, ze sa one wykonane zgodnie z umowa, obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami,
uzgodnieniami i wytycznymi, ze zostaty wykonane w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktbremu majg stuzy¢,

a takze oswiadczenie o zgodnosci przedmiarow i kosztorysow inwestorskich

z dokumentacjg projektowa,

Wykaz oraz pisemne o$wiadczenia stanowig integralng czes¢ wykonanego przedmiotu umowy.

Przekazanie kompletnej dokumentacji wraz z pozwoleniem na budowe wydanym przez organ | instancji.

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71322000-1 - Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakohczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 6 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

Na podstawie art. 255 pkt 6 u.p.z.p. w zwigzku z art. 457 ust. 1 pkt. 1 Zamawiajacy uniewaznia postepowanie . Zamawiajgcy
zgodnie z art. 281 ust. 1 pkt. 11 u.p.z.p. w SWZ (Rozdziat 21) - okreslit termin zwigzania ofertag w dacie: 31.01.2023 r.
Natomiast zgodnie z art. 307 u.p.z.p. Wykonawca jest zwigzany ofertg do uptywu terminu okreslonego datg w dokumentach
zamowienia, jednakze na danym etapie postepowania nie moze to trwa¢ dtuzej niz 30 od dnia uptywu terminu skfadania
ofert ktore nastgpito dnia 02.12.2022 r.

W zwigzku, iz okreslony w warunkach zaméwienia termin zwigzania ofertg jest diuzy niz dopuszczony w art. 307 oraz
uptynat termin sktadania ofert, a w nastepstwie brak jest mozliwosci zmian warunkéw zamdéwienia - postepowanie stato sie
obarczone niemozliwg do usuniecia wadg, uniemozliwiajgcg zawarcie niepodlegajgcej uniewaznieniu umowy.
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