Ogtoszenie nr 2023/BZP 00009182 z dnia 2023-01-04

Ogloszenie o wyniku postepowania
Roboty budowlane
»Rozbudowa odcinkow sieci wodociggowych na terenie gminy Tuszéw Narodowy w ramach realizacji operacji: Poprawa
gospodarki wodno-sciekowej na terenie gminy Tuszéw Narodowy

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: Gmina Tuszéw Narodowy

1.4) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: REGON 690581933

1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: Tuszéw Narodowy 225

1.5.2.) Miejscowos¢: Tuszow Narodowy

1.5.3.) Kod pocztowy: 39-332

1.5.4.) Wojewodztwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL824 - Tarnobrzeski

1.5.7.) Numer telefonu: +48177743720

1.5.8.) Numer faksu: 177743721

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@tuszownarodowy.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: www.tuszownarodowy.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
https://tuszownarodowy.biuletyn.net

1.7.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajacy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych - jednostka samorzadu
terytorialnego

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Ogdine ustugi publiczne

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamowienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegdlnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zamoéwienia albo umowy ramowe;j:
»Rozbudowa odcinkow sieci wodociggowych na terenie gminy Tuszéw Narodowy w ramach realizacji operacji: Poprawa
gospodarki wodno-sciekowej na terenie gminy Tuszow Narodowy

2.4.) Identyfikator postepowania: ocds-148610-33c273db-3028-11ed-9171-f6b7c7d59353
2.5.) Numer ogtoszenia: 2023/BZP 00009182

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2023-01-04

2.8.) Zamowienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Tak

2.9.) Numer planu postepowan w BZP: 2022/BZP 00042209/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postepowan:

1.1.9 Rozbudowa odcinkéw sieci wodociggowej w tym modernizacja i rozbudowa poszczegélnych odcinkéw kanalizacyjnych
w gminie

2.11.) Czy zamdwienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspoétfinansowanego ze srodkéw Unii
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Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:
Program Rozwoju Obszaréw Wiejskich 2014-2020

2.13.) Zamoéwienie/lumowa ramowa byto poprzedzone ogtoszeniem o zamoéwieniu/ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogtoszenia: 2022/BZP 00348169/01

| SEKCJA Ill - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamoéwienia wraz z podstawa prawngZamodwienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 1 ustawy

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: DKP.271.10.2022

4.2.) Zamawiajacy udziela zamoéwienia w czesciach, z ktorych kazda stanowi przedmiot odrebnego postepowania: Nie
4.4.) Rodzaj zaméwienia: Roboty budowlane

Czesc 1

4.5.1.) Krotki opis przedmiotu zamoéwienia

Czesc 1

Nazwa zadania: Budowa odcinka sieci wodociggowej w m. Babicha dz. nr 421/1 — PE@J110 o dt. 280mb

Przedmiotem zamoéwienia jest budowa odcinka sieci wodociagowej rozdzielcze;.

Zamowienie obejmuje, roboty ziemne tj. wykopy liniowe, mechaniczne zasypywanie wykopow, plantowanie ziemi, ktadzenie
rurociggéw z rur PE@110, - taczone metoda zgrzewania, utozenie rur ostonowych AROTA, montaz zasuw zeliwnych z
obudowa, hydrantéw pozarowych nadziemnych na kolanie stopowym kotnierzowym. Wykonawca wykona przedmiot
zamowienia na podstawie dokumentacji projektowej techniczno-budowlanej, szczegétowo opisujacej przedmiot tj.
poszczegolne czesci zamowienia, uzgodnieniami branzowymi oraz zgodnie z obowigzujgcymi przepisami szczegotowymi
normami i sztuka budowlana.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 45232150-8 - Roboty w zakresie rurociggéw do przesytu wody

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45232100-3 - Roboty pomocnicze w zakresie wodociggow

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45231110-9 - Roboty budowlane w zakresie kladzenia rurociggow

45232460-4 - Roboty sanitarne

4.5.5.) Wartos¢ czesci: 58897,16 PLN

Czesc 2

4.5.1.) Krotki opis przedmiotu zamoéwienia

Czesc 2

Nazwa zadania: ,Budowa odcinka sieci wodociggowej w m. Grochowe | dz. nr 696/1 PEJ90 — dt. 167,5mb” Przedmiotem
zamoéwienia jest budowa odcinka sieci wodociggowej rozdzielczej.

Zamoéwienie obejmuje, roboty ziemne tj. wykopy liniowe, mechaniczne zasypywanie wykopow, plantowanie ziemi,
przewierty sterowane, ktadzenie rurociggéw z rur PE@90, - faczone metodg zgrzewania, utozenie rur ostonowych AROTA,
montaz zasuw zeliwnych z obudowa, hydrantéw pozarowych nadziemnych na kolanie stopowym kotnierzowym. Wykonawca
wykona przedmiot zamdwienia na podstawie dokumentacji projektowej techniczno-budowlanej, szczegdtowo opisujacej

przedmiot tj. poszczegolne czesci zamowienia, uzgodnieniami branzowymi oraz zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
szczegotowymi normami i sztukg budowlana.

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 45232150-8 - Roboty w zakresie rurociggéw do przesytu wody
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45232100-3 - Roboty pomocnicze w zakresie wodociggow
45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45231110-9 - Roboty budowlane w zakresie ktadzenia rurociggéow

2023-01-04 Biuletyn Zaméwiert Publicznych o o wyniku ia - - Roboty




Ogtoszenie nr 2023/BZP 00009182 z dnia 2023-01-04

45232460-4 - Roboty sanitarne
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 38723,11 PLN
Czesé 3

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

Czesc 3

Nazwa zadania: "Budowa odcinka sieci wodociggowej w m. Grochowe Il dn. @110 — 279 mb." Przedmiotem zamédwienia jest
budowa odcinka sieci wodociagowej rozdzielczej.

Zamoéwienie obejmuje, roboty ziemne tj. wykopy liniowe, mechaniczne zasypywanie wykopow, plantowanie ziemi,

przewierty sterowane, ktadzenie rurocigagéw z rur PE@110, - taczone metoda zgrzewania, utozenie rur ostonowych AROTA,
montaz zasuw zeliwnych z obudowg, hydrantéw pozarowych nadziemnych na kolanie stopowym kotnierzowym. Wykonawca
wykona przedmiot zamdwienia na podstawie dokumentacji projektowej techniczno-budowlanej, szczegdtowo opisujacej
przedmiot tj. poszczegolne czesci zamowienia, uzgodnieniami branzowymi oraz zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
szczegotowymi normami i sztukg budowlana.

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 45232150-8 - Roboty w zakresie rurociggéw do przesytu wody
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45232100-3 - Roboty pomocnicze w zakresie wodociggow

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45231110-9 - Roboty budowlane w zakresie ktadzenia rurociggéow

45232460-4 - Roboty sanitarne

4.5.5.) Wartos¢ czesci: 56763,13 PLN

Czesé 4

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

Czesc 4

Nazwa zadania: "Budowa odcinka sieci wodociggowej w m. Jaslany PE dn90 o df. 389 mb." Przedmiotem zamodwienia jest
budowa odcinka sieci wodociagowej rozdzielczej.

Zamoéwienie obejmuje, roboty ziemne tj. wykopy liniowe, mechaniczne zasypywanie wykopdéw, plantowanie ziemi, ktadzenie
rurociggow z rur PE@90, - faczone metoda zgrzewania, utozenie rur ostonowych AROTA, montaz zasuw zeliwnych z
obudowa, hydrantéw pozarowych nadziemnych na kolanie stopowym kotnierzowym. Wykonawca wykona przedmiot
zamowienia na podstawie dokumentacji projektowej techniczno-budowlanej, szczegotowo opisujacej przedmiot tj.
poszczegdlne czesci zamodwienia, uzgodnieniami branzowymi oraz zgodnie z obowigzujgcymi przepisami szczegétowymi
normami i sztukg budowlana.

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 45232150-8 - Roboty w zakresie rurociggdw do przesytu wody
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45232100-3 - Roboty pomocnicze w zakresie wodociggow
45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45231110-9 - Roboty budowlane w zakresie ktadzenia rurociggéw

45232460-4 - Roboty sanitarne
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 53953,94 PLN
Czes¢ 5

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

Czes¢ 5

Nazwa zadania: "Budowa odcinka sieci wodociggowej w m. Malinie Il dz. nr 810/14 PE @110 dt. 318mb." Przedmiotem
zamowienia jest budowa odcinka sieci wodociggowej rozdzielcze;.

Zamowienie obejmuje, roboty ziemne tj. wykopy liniowe, mechaniczne zasypywanie wykopéw, plantowanie ziemi, ktadzenie
rurociagéw z rur PE@110, - taczone metoda zgrzewania, utozenie rur ostonowych AROTA, montaz zasuw zeliwnych z
obudowa, hydrantéw pozarowych nadziemnych na kolanie stopowym kotnierzowym. Wykonawca wykona przedmiot
zamowienia na podstawie dokumentacji projektowej techniczno-budowlanej, szczegdtowo opisujacej przedmiot tj.
poszczegolne czesci zamdwienia, uzgodnieniami branzowymi oraz zgodnie z obowigzujgcymi przepisami szczegotowymi
normami i sztukg budowlana.
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4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:
45232100-3 - Roboty pomocnicze w zakresie wodociggow
45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45231110-9 - Roboty budowlane w zakresie ktadzenia rurociggow

4.5.5.) Wartos¢ czesci: 68689,20 PLN

Czesc 6

4.5.1.) Krotki opis przedmiotu zamoéwienia

Czesc 5

Nazwa zadania: "Budowa odcinka sieci wodociggowej w m. Sarnéw dz.276/6, PEZ90 — o di. 318mb." Przedmiotem
zamoéwienia jest budowa odcinka sieci wodociggowej rozdzielczej.

Zamoéwienie obejmuje, roboty ziemne tj. wykopy liniowe, mechaniczne zasypywanie wykopow, plantowanie ziemi, ktadzenie
rurociagéw z rur PE@90, - taczone metodg zgrzewania, utozenie rur ostonowych AROTA, montaz zasuw zeliwnych z
obudowa, hydrantéw pozarowych nadziemnych na kolanie stopowym kotnierzowym. Wykonawca wykona przedmiot
zamowienia na podstawie dokumentacji projektowej techniczno-budowlanej, szczegétowo opisujacej przedmiot tj.
poszczegolne czesci zamowienia, uzgodnieniami branzowymi oraz zgodnie z obowigzujgcymi przepisami szczegotowymi
normami i sztuka budowlana.

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 45232150-8 - Roboty w zakresie rurociggéw do przesytu wody
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45232100-3 - Roboty pomocnicze w zakresie wodociggow
45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45231110-9 - Roboty budowlane w zakresie kladzenia rurociggéow

4.5.5.) Wartos¢ czesci: 72328,74 PLN

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

Czesc 1

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 1)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakonczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskoéw: 6

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 6

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizszg ceng lub kosztem: 45954,03 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 98131,86 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: 45954,03 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie
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| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 1)

7.1.) Czy zaméwienie zostato udzielone wykonawcom wspolnie ubiegajacym sie o udzielenie zamoéwienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkos¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiebiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéoremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: MULTIKOP Kamil Picur
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON: 382973360

7.3.4) Miejscowosc¢: Kisielow 50

7.3.5) Kod pocztowy: 37-205

7.3.6.) Wojewoédztwo: podkarpackie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zamoéwienia podwykonawcom?: Nie

[[SEKCJA VIl UMOWA (dla czesci 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-10-26
8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 45954,03 PLN

8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej:
do 2022-12-30

Czesé 2

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 2)

5.1.) Postepowanie zakonczylo sie¢ zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czes¢
postepowania zakohczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskow: 6

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 6

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 27276,48 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 75143,16 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 27276,48 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 2)

7.1.) Czy zaméwienie zostato udzielone wykonawcom wspolnie ubiegajacym sie o udzielenie zaméwienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkos¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiebiorca
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7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: Przedsiebiorstwo Robét Inzynieryjnych i Ustug EKO-SYSTEM
Edward Sobon

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON: 690039810
7.3.4) Miejscowosc¢: Podleszany 140

7.3.5) Kod pocztowy: 39-300

7.3.6.) Wojewédztwo: podkarpackie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zaméwienia podwykonawcom?: Nie

[[SEKCJA VIil UMOWA (dla czesci 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-10-27
8.2.) Wartosé umowy/umowy ramowej: 27276,48 PLN

8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej:
do 2022-12-31

Czesc 3

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 3)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakonczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskow: 6

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 6

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 43958,97 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 96388,95 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 43958,97 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 3)

7.1.) Czy zaméwienie zostato udzielone wykonawcom wspolnie ubiegajacym sie o udzielenie zaméwienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkos¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiebiorca
7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:
7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: MULTIKOP Kamil Picur

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON: 382973360
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7.3.4) Miejscowosc¢: Kisielow 50
7.3.5) Kod pocztowy: 37-205
7.3.6.) Wojewodztwo: podkarpackie
7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zaméwienia podwykonawcom?: Nie

[[SEKCJA VIl UMOWA (dla czesci 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-10-26
8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 43958,97 PLN

8.3.) Okres realizacji zaméwienia albo umowy ramowej:
do 2022-12-30

Czesc 4

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 4)

5.1.) Postepowanie zakonczyto si¢ zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czes¢
postepowania zakonczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 4)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 6

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 6

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 51957,66 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzszg ceng lub kosztem: 127532,55 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 51957,66 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 4)

7.1.) Czy zaméwienie zostato udzielone wykonawcom wspolnie ubiegajacym sie o udzielenie zaméwienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkos¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiebiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: MULTIKOP Kamil Picur
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON: 382973360

7.3.4) Miejscowosc¢: Kisielow 50

7.3.5) Kod pocztowy: 37-205

7.3.6.) Wojewodztwo: podkarpackie

7.3.7.) Kraj: Polska
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7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zaméwienia podwykonawcom?: Nie

[[SEKCJA VIl UMOWA (dla czesci 4)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-10-26
8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 51957,66 PLN

8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej:
do 2022-12-30

Czesé 5

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 5)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesc¢
postepowania zakohczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 5)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 6

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 6

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 50166,78 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzszg ceng lub kosztem: 102929,48 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 50166,78 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 5)

7.1.) Czy zaméwienie zostato udzielone wykonawcom wspolnie ubiegajacym sie o udzielenie zamoéwienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkos¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiebiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: MULTIKOP Kamil Picur
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON: 382973360

7.3.4) Miejscowosc¢: Kisielow 50

7.3.5) Kod pocztowy: 37-205

7.3.6.) Wojewoédztwo: podkarpackie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zamoéwienia podwykonawcom?: Nie

[[SEKCJA VIl UMOWA (dla czesci 5)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-10-26
8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 50166,78 PLN
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8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej:
do 2022-12-30

Cze$é 6

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 6)

5.1.) Postepowanie zakonczylo sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/cze$¢
postepowania zakohczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 6)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 6

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 6

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcoéw z siedziba w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcoéw z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 46917,12 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzszg ceng lub kosztem: 104220,98 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 46917,12 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 6)

7.1.) Czy zaméwienie zostato udzielone wykonawcom wspolnie ubiegajacym sie o udzielenie zamoéwienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkos¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiebiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéoremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: MULTIKOP Kamil Picur
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON: 382973360

7.3.4) Miejscowosc¢: Kisielow 50

7.3.5) Kod pocztowy: 37-205

7.3.6.) Wojewoédztwo: podkarpackie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zamoéwienia podwykonawcom?: Nie

[[SEKCJA VIl UMOWA (dla czesci 6)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-10-26
8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 46917,12 PLN

8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej:
do 2022-12-30
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	Ogłoszenie o wyniku postępowania Roboty budowlane „Rozbudowa odcinków sieci wodociągowych na terenie gminy Tuszów Narodowy w ramach realizacji operacji: Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Tuszów Narodowy
	SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
	1.1.) Rola zamawiającego
	1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Tuszów Narodowy
	1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 690581933
	1.5) Adres zamawiającego
	1.5.1.) Ulica: Tuszów Narodowy 225
	1.5.2.) Miejscowość: Tuszów Narodowy
	1.5.3.) Kod pocztowy: 39-332
	1.5.4.) Województwo: podkarpackie
	1.5.5.) Kraj: Polska
	1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL824 - Tarnobrzeski
	1.5.7.) Numer telefonu: +48177743720
	1.5.8.) Numer faksu: 177743721
	1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@tuszownarodowy.pl
	1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.tuszownarodowy.pl
	1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
	1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
	1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

	SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
	2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
	2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
	2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
	2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-33c273db-3028-11ed-9171-f6b7c7d59353
	2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00009182
	2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
	2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-04
	2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
	2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00042209/05/P
	2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
	2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak
	2.12.) Nazwa projektu lub programu:
	2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak
	2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00348169/01

	SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ
	3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

	SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
	4.1.) Numer referencyjny: DKP.271.10.2022
	4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
	4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
	Część 1
	4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.5.3.) Główny kod CPV: 45232150-8 - Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody
	4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:
	4.5.5.) Wartość części: 58897,16 PLN
	Część 2
	4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.5.3.) Główny kod CPV: 45232150-8 - Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody
	4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:
	4.5.5.) Wartość części: 38723,11 PLN
	Część 3
	4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.5.3.) Główny kod CPV: 45232150-8 - Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody
	4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:
	4.5.5.) Wartość części: 56763,13 PLN
	Część 4
	4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.5.3.) Główny kod CPV: 45232150-8 - Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody
	4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:
	4.5.5.) Wartość części: 53953,94 PLN
	Część 5
	4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.5.3.) Główny kod CPV: 45232150-8 - Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody
	4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:
	4.5.5.) Wartość części: 68689,20 PLN
	Część 6
	4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.5.3.) Główny kod CPV: 45232150-8 - Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody
	4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:
	4.5.5.) Wartość części: 72328,74 PLN

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA
	Część 1

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 6
	6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
	6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 6
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 45954,03 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 98131,86 PLN
	6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 45954,03 PLN
	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

	SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)
	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
	Wykonawca
	7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca
	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: MULTIKOP Kamil Picur
	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON: 382973360
	7.3.4) Miejscowość: Kisielów 50
	7.3.5) Kod pocztowy: 37-205
	7.3.6.) Województwo: podkarpackie
	7.3.7.) Kraj: Polska
	7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

	SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)
	8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-10-26
	8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 45954,03 PLN
	8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
	Część 2

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 6
	6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
	6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 6
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 27276,48 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 75143,16 PLN
	6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 27276,48 PLN
	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

	SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)
	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
	Wykonawca
	7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca
	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych i Usług EKO-SYSTEM Edward Soboń
	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON: 690039810
	7.3.4) Miejscowość: Podleszany 140
	7.3.5) Kod pocztowy: 39-300
	7.3.6.) Województwo: podkarpackie
	7.3.7.) Kraj: Polska
	7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

	SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)
	8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-10-27
	8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 27276,48 PLN
	8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
	Część 3

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 6
	6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
	6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 6
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 43958,97 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 96388,95 PLN
	6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 43958,97 PLN
	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

	SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)
	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
	Wykonawca
	7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca
	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: MULTIKOP Kamil Picur
	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON: 382973360
	7.3.4) Miejscowość: Kisielów 50
	7.3.5) Kod pocztowy: 37-205
	7.3.6.) Województwo: podkarpackie
	7.3.7.) Kraj: Polska
	7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

	SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)
	8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-10-26
	8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 43958,97 PLN
	8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
	Część 4
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	6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
	6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 6
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