Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania: „Budowa/rozbudowa/przebudowa dróg publicznych wraz z budową zintegrowanego układu szlaków rowerowych w miejscowości Wilkowice”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA WILKOWICE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 072182309

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Wyzwolenia 25

1.5.2.) Miejscowość: Wilkowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 43-365

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL225 - Bielski

1.5.7.) Numer telefonu: 33 499 00 77

1.5.8.) Numer faksu: 33 817 30 43

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@wilkowice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://wilkowice.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://gmina-wilkowice.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania: „Budowa/rozbudowa/przebudowa dróg publicznych wraz z budową zintegrowanego układu szlaków rowerowych w miejscowości Wilkowice”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-03940033-496c-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00010091

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-04

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00041193/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.12 Budowa, rozbudowa, przebudowa dróg wraz z budową zintegrowanego układu szlaków rowerowych w Wilkowicach

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00388822/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.21.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla realizacji zadania pn. „Rozbudowa ul. Do Lasku (od ul. Zielnej do ul. Spacerowej), budowa ul. Spacerowej (nowy przebieg), rozbudowa ul. Sosnowej (łącznik) wraz z budową kładki pieszo-rowerowej.
Zakres usługi obejmuje:
• wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz uzyskanie potrzebnych decyzji administracyjnych /w tym decyzji ZRID/ wraz z wszystkimi niezbędnymi opracowaniami, materiałami, uzgodnieniami i czynnościami koniecznymi do wykonania zadania pn. „Rozbudowa ul. Do Lasku (od ul. Zielnej do ul. Spacerowej), budowa ul. Spacerowej (nowy przebieg), rozbudowa ul. Sosnowej (łącznik) wraz z budową kładki pieszo-rowerowej”. Zadanie oznaczone zostało jako ETAP I w załączniku nr 1 do Programu funkcjonalno- użytkowego - branża drogowa, który stanowi "Projekt koncepcyjny". Zadanie należy wykonać zgodnie z wymaganiami określonymi w: Opisie Przedmiotu Zamówienia (zwanym w dalszej części „OPZ”), Projektowanych postanowieniach umowy (zwanych dalej UMOWĄ),
• opracowanie odpowiedzi na zapytania Wykonawców dotyczące dokumentacji projektowej w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane,
• pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie prowadzenia robót budowlanych na podstawie dokumentacji projektowej będącej przedmiotem niniejszego zamówienia. Nadzór autorski będzie prowadzony w terminie realizacji robót budowlanych. Przyjmuje się orientacyjne 12 wizyt na placu budowy i 6 poza placem budowy w siedzibie projektanta (opracowania zamienne).
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia odpowiednio dla każdej części przedmiotu zamówienia zawiera - załącznik nr 5 do SWZ, zwany dalej OPZ obejmujący: Skrócony opis przedmiotu zamówienia, Program funkcjonalno-użytkowy z załącznikami od 1 do 3 stanowiący Projekt koncepcyjny, decyzję środowiskową.
3. Szczegółowy opis sposobu realizacji przedmiotu zamówienia zawiera - załącznik 4a – Projektowane postanowienia umowy odpowiednio dla części 1 przedmiotu zamówienia.

4.5.3.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71300000-1 - Usługi inżynieryjne

71310000-4 - Doradcze usługi inżynieryjne i budowlane

71318000-0 - Inżynieryjne usługi doradcze i konsultacyjne

71621000-7 - Usługi w zakresie analizy lub konsultacji technicznej

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

71520000-9 - Usługi nadzoru budowlanego

71530000-2 - Doradcze usługi budowlane

4.5.5.) Wartość części: 172000 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
1) Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. „Rozbudowa ul. Sosnowej (od ul. Wspólnej do łącznika do kładki pieszo-rowerowej),rozbudowa ul. Sosnowej (od łącznika do kładki pieszo-rowerowej do ul. Bajecznej), rozbudowa ul. Do Boru (od ul. Bajecznej do przepustu ramowego), rozbudowa ul. Do Boru (od przepustu rurowego do

kładki dla pieszych).
Zakres usługi obejmuje:
• wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz uzyskanie potrzebnych decyzji administracyjnych /w tym decyzji ZRID/ wraz z wszystkimi niezbędnymi opracowaniami, materiałami, uzgodnieniami i czynnościami koniecznymi do wykonania zadania pn. „Rozbudowa ul. Sosnowej (od ul. Wspólnej do łącznika do kładki pieszo-rowerowej),rozbudowa ul. Sosnowej (od łącznika do kładki pieszo-rowerowej do ul. Bajecznej), rozbudowa ul. Do Boru (od ul. Bajecznej do przepustu ramowego), rozbudowa ul. Do Boru (od przepustu rurowego do kładki dla pieszych). Zadanie oznaczone zostało jako ETAP VII, VIII, IX w załączniku nr 1 do programu funkcjonalno- użytkowego - branża drogowa, który stanowi "Projekt koncepcyjny". Zadanie należy wykonać zgodnie z wymaganiami określonymi w Opisie Przedmiotu Zamówienia (zwanym w dalszej części „OPZ”), Projektowanych postanowieniach umowy (zwanych dalej UMOWĄ),
• opracowanie odpowiedzi na zapytania Wykonawców dotyczące dokumentacji projektowej w trakcie postepowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane,
• pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie prowadzenia robót budowlanych na podstawie dokumentacji projektowej będącej przedmiotem niniejszego zamówienia. Nadzór autorski będzie prowadzony w terminie realizacji robót budowlanych. Przyjmuje się orientacyjne 10 wizyt na placu budowy i 5 poza placem budowy w siedzibie projektanta (opracowania zamienne).2.
2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia odpowiednio dla każdej części przedmiotu zamówienia zawiera - załącznik nr 5 do SWZ, zwany dalej OPZ obejmujący: Skrócony opis przedmiotu zamówienia, Program funkcjonalno-użytkowy z załącznikami od 1 do 3 stanowiący Projekt koncepcyjny, decyzję środowiskową.
3. Szczegółowy opis sposobu realizacji przedmiotu zamówienia zawiera - załącznik 4b – Projektowane postanowienia umowy odpowiednio dla części 2 przedmiotu zamówienia.

4.5.3.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71300000-1 - Usługi inżynieryjne

71310000-4 - Doradcze usługi inżynieryjne i budowlane

71318000-0 - Inżynieryjne usługi doradcze i konsultacyjne

71621000-7 - Usługi w zakresie analizy lub konsultacji technicznej

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

71520000-9 - Usługi nadzoru budowlanego

71530000-2 - Doradcze usługi budowlane

4.5.5.) Wartość części: 164000 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Działając na podstawie art. 255 pkt 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zmianami) unieważniam postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługę pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania: „Budowa/rozbudowa/przebudowa dróg publicznych wraz z budową zintegrowanego układu szlaków rowerowych w miejscowości Wilkowice” w zakresie każdej z części.

Uzasadnienie:
Uchwałą nr XLVII/444/2022 Rady Gminy Wilkowice z dnia 26.10.2022r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Wilkowice na 2022r. zmniejszono wydatki majątkowe w ramach działu 630, rozdział 63003, paragraf 6050 do kwoty 0,62 zł z którego miała zostać sfinansowana w/w usługa. W świetle powyższego postępowanie ulega unieważnieniu w zakresie każdej części.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 208239,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 293970,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Działając na podstawie art. 255 pkt 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zmianami) unieważniam postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługę pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania: „Budowa/rozbudowa/przebudowa dróg publicznych wraz z budową zintegrowanego układu szlaków rowerowych w miejscowości Wilkowice” w zakresie każdej z części.

Uzasadnienie:
Uchwałą nr XLVII/444/2022 Rady Gminy Wilkowice z dnia 26.10.2022r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Wilkowice na 2022r. zmniejszono wydatki majątkowe w ramach działu 630, rozdział 63003, paragraf 6050 do kwoty 0,62 zł z którego miała zostać sfinansowana w/w usługa. W świetle powyższego postępowanie ulega unieważnieniu w zakresie każdej części.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 219555,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 232470,00 PLN