Ogtoszenie nr 2023/BZP 00011824 z dnia 2023-01-05

Ogloszenie o wyniku postepowania
Ustugi
Pelnienie petnobranzowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: ,,Adaptacja pomieszczen wraz z wykonaniem systemu
klimatyzacji i wentylacji w budynku SUW ul. Damrota 16 na potrzeby Wydz. SO-PARTER”- 2

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: Slgski Urzad Wojewodzki

1.4) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: REGON 000514259

1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: Jagiellonska 25

1.5.2.) Miejscowosé¢: Katowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 40-032

1.5.4.) Wojewédztwo: $lgskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22A - Katowicki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowieniauw@katowice.uw.gov.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: https://www.katowice.uw.gov.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania

1.7.) Rodzaj zamawiajgcego: Zamawiajacy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych - organ wtadzy publicznej - organ
administracji rzadowej (centralnej lub terenowej)

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Ogdine ustugi publiczne

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamowienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegdélnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zaméwienia albo umowy ramowe;j:
Petnienie petnobranzowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: ,Adaptacja pomieszczen wraz z wykonaniem systemu
klimatyzacji i wentylacji w budynku SUW ul. Damrota 16 na potrzeby Wydz. SO-PARTER”- 2

2.4.) Identyfikator postepowania: ocds-148610-07984431-3803-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogtoszenia: 2023/BZP 00011824

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2023-01-05

2.8.) Zamowienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Tak

2.9.) Numer planu postepowan w BZP: 2022/BZP 00079994/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postepowan:

1.3.2 Ustugi nadzoru inwestorskiego przy adaptacji budynku przy ul. Damrota na potrzeby wydziatu SO

2.11.) Czy zamoéwienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspoétfinansowanego ze srodkéw Unii
Europejskiej: Nie

2.13.) Zamoéwienie/lumowa ramowa byto poprzedzone ogtoszeniem o zamoéwieniu/ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak
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2.14.) Numer ogtoszenia: 2022/BZP 00353727/01

| SEKCJA Ill - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamoéwienia wraz z podstawa prawngZaméwienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 1 ustawy

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: BA.1.272.55.2022
4.2.) Zamawiajacy udziela zamoéwienia w czesciach, z ktérych kazda stanowi przedmiot odrebnego postepowania: Nie
4.4.) Rodzaj zaméwienia: Ustugi

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

1. Przedmiotem zamodwienia jest petnienie petnobranzowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: ,Adaptacja
pomieszczen wraz z wykonaniem systemu klimatyzacji i wentylacji w budynku SUW w Katowicach przy ul. Damrota 16 na
potrzeby Wydz. SO — PARTER”- 2 postepowanie
Na przedmiot zaméwienia sktadajg sie:
Przedmiotem zamdwienia jest ustuga petnienia obowigzkdw inspektora nadzoru inwestorskiego nad ww. zadaniem, w
nastepujacych specjalnosciach:
" konstrukcyjno-budowlanej,
" instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych,
" instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych,
" instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen telekomunikacyjnych,
Nadzoér inwestorski obejmuje:
1. dokonanie weryfikacji, wnoszenie uwag do dokumentacji projektowej w zakresie zgodnosci i celowosci przyjetych
rozwigzan,
2. nadzér nad robotami budowlanymi wykonywanymi w oparciu o dokumentacje projektowa,
3. odbidr robot, potwierdzenie poprawnosci wykonania dokumentacji powykonawcze;.
Inspektor petni¢ bedzie nadzér inwestorski w petnym zakresie wynikajagcym z przepisow art. 25 i 26 ustawy z dnia 7 lipca
1994r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U.2021r., poz. 2351 z pdzn. zm.).
Poza podstawowymi obowigzkami okreslonymi w ww. ustawie do obowigazkéw inspektora nadzoru inwestorskiego naleze¢
bedzie m. in.:
1) szczegodtowe zapoznanie sie z dokumentacja projektowg opracowana w celu wykonania ww. zadania inwestycyjnego,
2) reprezentowanie Zamawiajgcego podczas wykonywania robét budowlanych poprzez sprawowanie kontroli zgodnosci ich
realizacji z dokumentacjg projektowg i wszelkimi uzgodnieniami,
3) nadzorowanie, weryfikacja, wnoszenie uwag do dokumentacji w zakresie zgodnosci i celowosci przyjetych rozwigzan,
4) przekazanie terenu prac — przy udziale Zamawiajgcego — zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa,
5) obecnos¢ na terenie prac, bez dodatkowego wezwania, na czas wykonywania robot wymagajacych jego nadzoru, co
najmniej dwukrotnie w ciagu tygodnia,
6) nadzor nad jakoscig wykonywanych robot i kontrola jakosci materiatow celem unikniecia zastosowania materiatow
budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,
7) potwierdzenie gotowosci Wykonawcy do odbioru robdt,
8) skuteczne zgdanie od Wykonawcy i przedstawienie na kazde zadanie Zamawiajacego dokumentéw/dowodow
dopuszczenia do stosowania materiatéw i wyrobow budowlanych,
9) skuteczne zadanie od Wykonawcy dokonania poprawek badz ponownego wykonania wadliwie wykonanych robét,
10) kontrole Wykonawcy nad zapewnieniem bezpieczehstwa i przestrzegania przepisow przeciwpozarowych,
bezpieczenstwa i higieny pracy, przez wszystkich uczestnikow procesu budowlanego, w rozumieniu wymagan stawianych
przez Prawo budowlane i inne obowigzujace przepisy podczas catego procesu realizacji prac,
11) wskazanie Zamawiajacemu mozliwosci powstania ewentualnych opdznien lub zagrozen w terminowym zakonczeniu
realizacji prac,
12) niezwloczne pisemne (co najmniej drogg mailowa) zawiadomienie Zamawiajgcego — najpozniej w terminie 24 godzin, o
zaistniatych na terenie prac nieprawidtowosciach i w takich wypadkach zajmowanie konkretnego stanowiska w tych
sprawach oraz podejmowanie odpowiednich dziatan po uzgodnieniu z Zamawiajgcym,
13) analiza i ocena proponowanych przez Wykonawce sposobéw rozwigzania powstatych problemoéw zwigzanych z
realizacjg budowy oraz przewidywanych zagrozen,
14) uczestniczenie i prowadzenie organizowanych przez Zamawiajgcego narad po otrzymaniu dyspozycji od
Zamawiajacego (w razie potrzeby),
15) uczestniczenie w odbiorach czesciowych i kohcowym oraz odbiorze pogwarancyjnym w ramach wynagrodzenia
objetego niniejszg umowa,
16) przygotowywanie protokotéw odbioru oraz protokotéw koniecznosci,
17) informowanie Zamawiajacego, po stwierdzeniu niewykonania w terminie przedmiotu umowy,
18) stwierdzenie poprawnosci wykonania dokumentacji powykonawczej przez Wykonawce i przekazanie jej
Zamawiajgcemu,
19) wspotudziat z Wykonawca i Zamawiajgcym w podejmowaniu decyzji niezbednych do wykonania przedmiotu umowy
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przez Wykonawce w terminie i zgodnie z jej celem,

20) na biezaco analizowanie termindw wykonania poszczegoélnych elementow ujetych w harmonogramie rzeczowo-
terminowym przedstawionym przez Wykonawce, w celu zawiadomienia Wykonawcy i Zamawiajacego o koniecznosci
przyspieszenia tempa prac, gdy ich dotychczasowe tempo nie pozwoli na terminowe wykonanie umowy przez Wykonawce.
Osoba posiadajgca uprawnienia w branzy konstrukcyjno-budowlanej bedzie petnita role koordynatoréw inspektoréw
nadzoru.

Szczegodtowy zakres robdt, ktére podlega¢ beda nadzorowi inwestorskiemu, opisany zostat w opisie przedmiotu zamdéwienia
stanowigcym zatacznik nr 6 do SWZ.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 71247000-1 - Nadzér nad robotami budowlanymi

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

5.1.) Postepowanie zakonczylto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesc
postepowania zakonczyta sie zawarciem umowy

| SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 4

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 1
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 47601,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 68855,40 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 68000,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA

7.1.) Czy zaméwienie zostato udzielone wykonawcom wspolnie ubiegajacym sie o udzielenie zamoéwienia: Nie
7.2.) Wielkos¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Mikro przedsigbiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéoremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: Wojtyta sp. z 0.0

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6521723595

7.3.3) Ulica: Pisarzowicka

7.3.4) Miejscowos¢: Janowice

7.3.5) Kod pocztowy: 43-512

7.3.6.) Wojewodztwo: slgskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zamowienia podwykonawcom?: Nie

| SEKCJA VIIl UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-12-20
8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 68000,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 7 miesigce
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