Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Modernizacja zasilania hali widowiskowo – sportowej SPODEK Katowice w formule zaprojektuj i wybuduj w ramach zadania inwestycyjnego: „Modernizacja pomieszczeń w obiekcie Spodek w Katowicach”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzi podmiot, któremu powierzono przeprowadzenie postępowania

1.2.) Nazwa zamawiającego: Katowickie Inwestycje S.A. (dawniej Katowicka Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o.) działające w imieniu i na rzecz Miasta Katowice

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 240612757

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Porcelanowa 21

1.5.2.) Miejscowość: Katowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 40-246

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22A - Katowicki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowieniainwestycje@kisa.katowice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.katowickieinwestycje.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://kisakatowice.ezamawiajacy.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Modernizacja zasilania hali widowiskowo – sportowej SPODEK Katowice w formule zaprojektuj i wybuduj w ramach zadania inwestycyjnego: „Modernizacja pomieszczeń w obiekcie Spodek w Katowicach”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-52699abb-252a-11ed-b8b2-9a321cc30829

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00030880

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-13

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00017862/15/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.21 Modernizacja zasilania hali widowiskowo – sportowej SPODEK Katowice w formule zaprojektuj i wybuduj w ramach zadania inwestycyjnego: Modernizacja pomieszczeń w obiekcie Spodek w Katowicach

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:

Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00325428/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: KISA/ZIR/TP/26 /2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 1417053,54 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Modernizacja zasilania hali widowiskowo – sportowej SPODEK Katowice w formule zaprojektuj i wybuduj w ramach zadania inwestycyjnego: „Modernizacja pomieszczeń w obiekcie Spodek w Katowicach”
Opis przedmiotu zamówienia:

a) Dokumentacja projektowa
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej modernizacji zasilania hali widowiskowo – sportowej SPODEK Katowice w zakresie zamiany układu zasilania oraz dobudowy do istniejącej dwusekcyjnej RG nN układu SZR wraz z dobudową złącz na potrzeby przyłączenia zewnętrznego agregatu w zakresie dokumentacji budowlanej, wykonawczej, Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót oraz przedmiarów robót i zbiorczego zestawienia kosztów wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego nad realizacją projektu.
Zakres obejmuje:
- wykonanie inwentaryzacji wraz z oceną stanu technicznego istniejącego układu zasilania,
- pozyskanie i zweryfikowanie wszystkich danych niezbędnych do wykonania projektu,
- opracowanie koncepcji zmiany układu zasilania wraz dobudową układu SZR w rozdzielnicy nN
i uzyskanie akceptacji zaproponowanego rozwiązania przez Katowickie Inwestycje S.A.,
- opracowanie dokumentacji projektowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
- inne opracowania niezbędne do realizacji prac i zatwierdzenia dokumentacji,
- uzyskanie właściwej decyzji (lub zgłoszenia) pozwalającej na rozpoczęcie robót budowlanych (jeśli to konieczne),
- uzyskanie uzgodnienia dokumentacji projektowej od Tauron Dystrybucja,
- przygotowanie dokumentacji w wersji elektronicznej (2 CD),
- sprawowanie nadzoru autorskiego,
b) Roboty budowlane
Przedmiotem zamówienia jest modernizacja zasilania hali widowiskowo – sportowej SPODEK Katowice w zakresie zamiany układu zasilania oraz dobudowa do istniejącej dwusekcyjnej RG nN układu SZR na podstawie opracowanej dokumentacji (zgodnie z częścią I).
Zakres obejmuje:
- obsługa logistyczna inwestycji dostawa głównych i pomocniczych materiałów,
- uzgodnienie harmonogramu wyłączeń i dopuszczeń do prac z Tauron Dystrybucja,
- koordynacja harmonogramu wyłączeń i dopuszczeń z użytkownikiem obiektu tj. PTWP Event Center Sp. z o.o.,
- zapewnienie zasilania awaryjnego jednym agregatem prądotwórczym o mocy 250-400 kVA przez przewidywany okres wyłączenia zasilania ze strony TD,
- wykonanie niezbędnych prac kontrolno – pomiarowych,
- wykonanie prób funkcjonalnych układu SZR-nN,
- opracowanie protokołów z w/w prac pomiarowych oraz testów,
- opracowanie dokumentacji powykonawczej,
- zgłoszenie nowej RG SN do sprawdzenia technicznego przez TD OGL - OME (w ramach procedury sprawdzenie urządzeń obcych przed załączeniem), uczestniczenie w pracach komisji sprawdzeń TD,
- opracowanie i uzgodnienie nowej Instrukcji Współpracy Ruchowej pomiędzy TD OGL a Klientem,
-pozyskanie Karty Danych Technicznych dla Klienta.
Szczegółowy zakres prac określa:
- Program Funkcjonalno - Użytkowy
- wzór umowy
- warunki prowadzenia robót

4.5.3.) Główny kod CPV: 45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 3266369,09 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 3266369,09 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 3266369,09 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: TAURON Nowe Technologie S.A.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8991076556

7.3.3) Ulica: Plac Powstańców Śląskich 20

7.3.4) Miejscowość: Wrocław

7.3.5) Kod pocztowy: 53-314

7.3.6.) Województwo: dolnośląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

7.4.1.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

Prace demontażowe, montaż kabli SN, montaż nowych rozdzielnic SN, montaż układu SZR, montaż linii nN, złącz/szaf nN, usługa przejściowego zasilania agregatem prądotwórczym

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-12-16

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 3266369,09 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni