Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej – rozbudowa szkoły podstawowej w miejscowości Podmokle Małe o salę gimnastyczną z zapleczem szatniowo sanitarnym

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Babimost

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 970770563

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Rynek 3

1.5.2.) Miejscowość: Babimost

1.5.3.) Kod pocztowy: 66-110

1.5.4.) Województwo: lubuskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL432 - Zielonogórski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: babimost@babimost.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.babimost.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://miniportal.uzp.gov.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej – rozbudowa szkoły podstawowej w miejscowości Podmokle Małe o salę gimnastyczną z zapleczem szatniowo sanitarnym

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-35f1f658-828e-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00039885

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-18

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00013568/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.6 Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej w m. Podmokle Małe

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00513581

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: BUD.271.40.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest budowa budynku sali gimnastycznej przy Zespole Edukacyjnym w Podmoklach Małych wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Lokalizacja inwestycji to działki o nr ewid. 83/6, 83/7, 83/8, 83/14 znajdujące się w centralnej części miejscowości Podmokle Małe. Inwestycja realizowana jest w ramach zadania dofinansowanego ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych – edycja druga.

Zakres robót budowlanych:
Zamierzeniem budowlanym jest budowa budynku sali gimnastycznej przy Zespole Edukacyjnym w Podmoklach Małych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w postaci zbiorników wód opadowych, dojść i dojazdów urządzonych, miejsc postojowych, urządzenia terenów zielonych, instalacji zewnętrznych związanych z budynkiem, odwiertów gruntowych pomp ciepła, przyłączy do budynku.

Zaprojektowano budynek w całości jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, w którym wyodrębniono pomieszczenie Sali gimnastycznej oraz dwa zespoły szatniowo-sanitarne – jeden od strony zachodniej pełnić będzie rolę sanitariatów wraz z dwoma szatniami dla uczniów szkoły, drugi od strony północnej pełnić będzie rolę węzła sanitarnego wykorzystywanego głównie dla potrzeb imprez okolicznościowych. W zaprojektowanym budynku wydzielono pomieszczenie główne, które spełnia wymogi boiska do koszykówki wraz ze strefami bezpieczeństwa, boisko jest również przeznaczone do innych gier sportowych. W części sali głównej zaplanowano miejsce widowni dla ok. 64 osób.
Budynek w schemacie poziomym przenikania się dwóch prostokątów, z wysokim dwupołaciowym dachem bryły głównej, o kącie nachylenia połaci 18 stopni (32,49%) oraz dachem płaskim w części szatniowo-sanitarnej, zwieńczonym ścianami attykowymi. Wejście główne dla widowni zaprojektowano na elewacji północnej. Wejście dla uczniów przewidziano z budynku szkoły. Dodatkowo projektuje się wejścia boczne w kierunku obiektów sportowych na terenie szkoły. Główne wejścia powiązano z funkcją budynku oraz ewakuacją.
Budynek przystosowany jest dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim.

Do gromadzenia wód opadowych i powtórnego ich wykorzystania projektuje się pięciokomorowy podziemny zbiornik o pojemności 48,5m3. Wody opadowe zostaną wykorzystane dla potrzeb podlewania roślin na terenie szkoły.

Dla potrzeb ogrzewania budynku zaplanowano wykorzystanie części ciepła ziemi, poprzez wykonanie jedenastu odwiertów o głębokości do 150m oraz montaż pompy ciepła.

Zaprojektowano wykonanie nowego przyłącza wodociągowego do komunalnej sieci wodociągowej.

Ścieki sanitarne odprowadzane poprzez wykonanie nowego przyłącza do kanalizacji sanitarnej.

Budynek będzie włączony do sieci elektroenergetycznej poprzez zwiększenie mocy na istniejącym przyłączu i budowę odcinka zalicznikowej instalacji zasilającej.

Nie przewiduje się przyłączenia budynku sali gimnastycznej do sieci gazowej.

Układ komunikacyjny zaprojektowano w postaci utwardzonych dojść i dojazdów w tym drogi pożarowej w powiązaniu z budynkiem sali gimnastycznej i szkoły oraz drogą gminną. Dojścia i dojazdy z kostki betonowej.

Parkingi zaprojektowano dla samochodów osobowych składający się z 9 miejsc postojowych o wym. 2,5x5,0[m] oraz 2 stanowiska dla osób niepełnosprawnych o wym. 3,6x5,0[m]. Miejsca postojowe z płyt ażurowych wypełnione grysem.

Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową.
Wykonawca wyposaży również budynek sali gimnastycznej w wyposażenie przeznaczone do codziennego korzystania z sali, zgodnie z dokumentacją projektową. Proponowane wyposażenie sali gimnastycznej należy przedłożyć Zamawiającemu do akceptacji.

Charakterystyczne parametry techniczne budynku sali gimnastycznej:

- max gabaryty w rzucie 45,39x30,49[m]
- maksymalna wysokość budynku 10,62 m
- wysokość budynku wg WT 10,62 m
- wysokość pomieszczeń szatniowo-sanitarnych 2,80/3,50m
- wysokość sali gimnastycznej do spodu konstrukcji 8,43m
- powierzchnia użytkowa budynku łączna 1000,13m2
- powierzchnia netto 1000,13m2
- powierzchnia zabudowy 1099,85m2
- powierzchnia całkowita budynku 1099,85m2
- kubatura brutto 8422,04m3
- liczba kondygnacji I
- poziom „0” 60,140m n.p.m.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45212222-8 - Roboty budowlane związane z salami gimnastycznymi

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:
Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia pn. „Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej – rozbudowa szkoły podstawowej w miejscowości Podmokle Małe o salę gimnastyczną z zapleczem szatniowo sanitarnym”, ponieważ koszt najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a nie może zwiększyć tej kwoty do wartości oferty najkorzystniejszej.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 7

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 5

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 7209416,20 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 9999900,00 PLN

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

Na podstawie art. 255 pkt 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) Gmina Babimost unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej – rozbudowa szkoły podstawowej w miejscowości Podmokle Małe o salę gimnastyczną z zapleczem szatniowo sanitarnym”.
Na podstawie art. 260 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) Gmina Babimost zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu o unieważnieniu w/w postępowania oraz udostępnia tę informację na stronie internetowej prowadzonego postępowania.
Uzasadnienie faktyczne i prawne:
Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia pn. „Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej – rozbudowa szkoły podstawowej w miejscowości Podmokle Małe o salę gimnastyczną z zapleczem szatniowo sanitarnym”, ponieważ koszt najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,

a nie może zwiększyć tej kwoty do wartości oferty najkorzystniejszej.
W związku z tym Zamawiający unieważnia postepowanie na podstawie art. 255 pkt 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.).