Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Opracowanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowej wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego podczas realizacji inwestycji, w podziale na 3 części.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA SKOCZÓW

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 072182522

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rynek 1

1.5.2.) Miejscowość: Skoczów

1.5.3.) Kod pocztowy: 43-430

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL225 - Bielski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zampub@um.skoczow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.skoczow.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://platformazakupowa.pl/pn/skoczow/proceedings

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Opracowanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowej wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego podczas realizacji inwestycji, w podziale na 3 części.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2d2c7f1c-74a5-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00043999

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-19

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00021349/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Wykonanie projektów technicznych przebudowy dróg: ul. Mocko, ul. Targowa i ul. Jodłowa (wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego)

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00501634

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: BZP.271.22.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Opracowanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowej wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego podczas realizacji inwestycji - Przebudowa dróg ul. Ks. J. Mocko i ul. Targowa w Skoczowie w rejonie Przedszkola Publicznego nr 2 – PT.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Załączniku nr 4 do SWZ.
Obowiązki Wykonawcy związane z realizacją zamówienia określają także załączone do SWZ, projektowane postanowienia umowy

4.5.3.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

4.5.5.) Wartość części: 110975,61 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Opracowanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowej wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego podczas realizacji inwestycji - Przebudowa ul. Jodłowej w Skoczowie – PT.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Załączniku nr 4 do SWZ.
Obowiązki Wykonawcy związane z realizacją zamówienia określają także załączone do SWZ, projektowane postanowienia umowy

4.5.3.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

4.5.5.) Wartość części: 82764,23 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Opracowanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowej wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego podczas realizacji inwestycji pn. „Budowa połączenia ul. Krzempka z ul. Dębowiecką w Ochabach wraz z budową chodnika i wykonaniem oświetlenia – PT”.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku 4c do SWZ.
Obowiązki Wykonawcy związane z realizacją zamówienia określają także załączone do SWZ, projektowane postanowienia umowy.

4.5.3.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

4.5.5.) Wartość części: 94715,45 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Podstawą do unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest art. 255 pkt. 3) ustawy Prawo zamówień publicznych.
Zgodnie z dyspozycją tego artykułu, Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia(…).
Zamawiający na sfinansowanie zamówienia - część nr 1 zamierzał przeznaczyć kwotę – 70 000,00 zł;
W wyznaczonym przez Zamawiającego terminie składania ofert, tj. do dnia 30.12.2022 r. do godziny 08:00 wpłynęły dwie oferty . Ceny ofertowe znacznie przewyższają kwoty jakie Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
W związku z powyższym unieważnia się przedmiotowe postępowanie w oparciu o art. 255 pkt. 3) ustawy Prawo zamówień publicznych.

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Podstawą do unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest art. 255 pkt. 3) ustawy Prawo zamówień publicznych.
Zgodnie z dyspozycją tego artykułu, Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia(…).
Zamawiający na sfinansowanie zamówienia - część nr 2 zamierzał przeznaczyć kwotę – 50 000,00 zł;
W wyznaczonym przez Zamawiającego terminie składania ofert, tj. do dnia 30.12.2022 r. do godziny 08:00 wpłynęły dwie oferty . Ceny ofertowe znacznie przewyższają kwoty jakie Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
W związku z powyższym unieważnia się przedmiotowe postępowanie w oparciu o art. 255 pkt. 3) ustawy Prawo zamówień publicznych.

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Podstawą do unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest art. 255 pkt. 3) ustawy Prawo zamówień publicznych.
Zgodnie z dyspozycją tego artykułu, Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia(…).
Zamawiający na sfinansowanie zamówienia - część nr 3 zamierzał przeznaczyć kwotę – 50 000,00 zł;
W wyznaczonym przez Zamawiającego terminie składania ofert, tj. do dnia 30.12.2022 r. do godziny 08:00 wpłynęły dwie oferty . Ceny ofertowe znacznie przewyższają kwoty jakie Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie części zamówienia.
W związku z powyższym unieważnia się przedmiotowe postępowanie w oparciu o art. 255 pkt. 3) ustawy Prawo zamówień publicznych.