Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Budowa budynku przedszkola i żłobka w Krosnowicach

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Kłodzko

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 890717964

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Okrzei 8 a

1.5.2.) Miejscowość: Kłodzko

1.5.3.) Kod pocztowy: 57-300

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL517 - Wałbrzyski

1.5.7.) Numer telefonu: 74 6474 161

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@gmina.klodzko.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.ugklodzko.nv.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://gmina-klodzko.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Budowa budynku przedszkola i żłobka w Krosnowicach

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e8dc1a60-76cf-11ed-b4ea-f64d350121d2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00059003

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-26

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00009899/17/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.9 Budowa budynku przedszkola i żłobka w Krosnowicach

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00483429

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: RO.271.34.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 12199203,31 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zamówienie obejmuje realizację zadania pn. „Budowa budynku przedszkola i żłobka w Krosnowicach”, dz. nr 2000/4 obręb Krosnowice.
Planowana inwestycja obejmuje budowę i wyposażenie nowoczesnego, niskoemisyjnego, energooszczędnego budynku, przedszkola z 4 oddz. i żłobka z min. 4 oddz. w Krosnowicach (rozwiązania EKO i OZE).
Ilość miejsc w przedszkolu: 100, żłobku: 32. W budynku m.in.: sala widowiskowa, terapeutyczna, bawialnie, sypialnie, pracownia artystyczna, łazienki, szatnie, 1 kuchnia, jadalnie, gabinety specjalistyczne, pierwszej pomocy, pomieszczenia socjalne, sanitarne, techniczne, biurowe oraz zagospodarowanie terenu. Nowopowstały budynek, będzie mieścił 2 jednostki organizacyjne GK (przedszkole oraz żłobek) z 1 kuchnią przygotowującą posiłki dla 2 placówek. Zaplanowano: użycie rozwiązań mających wpływ na efekt. energetyczną, zwartą bryłę, materiały o dużej absorbcji ciepła. Budynek zaprojektowany został z myślą o zrównoważonym rozwoju, uwzględnia rozwiązania obniżające koszty utrzymania, poprzez użycie odpowiednich parametrów izolacyjności przegród, minimalizując straty ciepła i wykorzystując OZE.. Budynek zapewni szereg ważnych udogodnień dla osób z niepełnosprawnościami. Wentylacja nawiewno wywiewna z odzyskiem ciepła oraz systemami filtrującymi do oczyszczania powietrza zapewniającymi przeciwdziałanie rozprzestrzeniania się wirusów w tym COVID-19.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

45420000-7 - Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

45000000-7 - Roboty budowlane

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45410000-4 - Tynkowanie

45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian

45440000-3 - Roboty malarskie i szklarskie

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

39000000-2 - Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia kwotę brutto 15 005 020,09 zł natomiast cena oferty z najniższą ceną przewyższa powyższą kwotę. W związku z powyższym na podstawie art. 255 pkt 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2022, poz. 1710 ze zm.) Zamawiający unieważnia postępowanie. Oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.