Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Adaptacja pomieszczeń w hali 14 (bud. C) na potrzeby uruchomienia stanowiska do prowadzenia eksperymentów redukcji rud żelaza za pomocą wodoru wraz z instalacją doprowadzenia gazów

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metalurgii Żelaza

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000026867

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Karola Miarki 12-14

1.5.2.) Miejscowość: Gliwice

1.5.3.) Kod pocztowy: 44-100

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL229 - Gliwicki

1.5.7.) Numer telefonu: 322345205

1.5.8.) Numer faksu: 322345300

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: imz@imz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.imz.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://lukasiewiczimz.ezamawiajacy.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

instytut działający w Sieci Badawczej Łukasiewicz

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

działalność badawczo-rozwojowa

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Adaptacja pomieszczeń w hali 14 (bud. C) na potrzeby uruchomienia stanowiska do prowadzenia eksperymentów redukcji rud żelaza za pomocą wodoru wraz z instalacją doprowadzenia gazów

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5231d019-a221-11ed-9236-36fed59ea7dd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00078898

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-02-02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Nie

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie: art. 305 pkt 1 ustawy w zw. z art. 214 ust. 1 pkt 5 ustawy

3.1.1.) Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki:

Uzasadnienie prawne :
„Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: […] Ze względu na wyjątkową sytuację niewynikającą z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, której nie mógł on przewidzieć, wymagane jest natychmiastowe wykonanie zamówienia, a nie może zachować terminów określonych dla innych trybów udzielenia zamówienia."
Uzasadnienie faktyczne:
Zamawiający przeprowadził postępowanie w trybie podstawowym nr ZP-429 na realizację przedmiotowych prac budowlanych.
W postępowaniu na adaptację laboratorium w terminie składania ofert oferty złożyło 3 Wykonawców: STEEL-TECH Services Sp. z o.o., JS INVEST Group Sp. z o.o., Firma A.S. Michał Świderek.
Po odstąpieniu od podpisania umowy przez dwóch Wykonawców oraz odrzuceniu przez Zamawiającego oferty ostatniego Wykonawcy, postępowanie zostało unieważnione.
Z uwagi na ograniczoną ilość znaków kontynuacja w sekcji IX Informacje dodatkowe.

3.1.2.) Identyfikator wcześniejszego postępowania: DZ/270/ZP-429/2022

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: DZ/270/ZP-450/2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 295507,24 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

2. Przedmiotem inwestycji jest w szczególności:

W obrębie pomieszczeń:
- obudowa ścian wewnętrznych,
- montaż sufitów podwieszonych,
- zabezpieczenie konstrukcji stalowej do wymaganej odporności ogniowej,
- montaż ślusarki drzwiowej wewnętrznej,
- instalacje elektryczne,
- instalacje sanitarne (wod-kan, co, wentylacja),

Poza obrębem pomieszczeń:
- wiata wolnostojąca przeznaczoną dla butli wodoru

W ramach zagospodarowania terenu:
- nawierzchnia utwardzona od strony północno – wschodniej obiektu, przeznaczona na wiatę dla butli wodoru, o wymiarach 1,9x2,1m
- przekrój nawierzchni (P1) :
- wylewka betonowa wykonana w spadku -
- płyta betonowa ze zbrojeniem 15,0cm rozproszonym (1kg/m3)
- podsypka cementowo – piaskowa 1:4 5,0cm
- podbudowa pomocnicza z kruszywa 20,0cm łamanego 0-31,5mm stabilizowanego mechanicznie
- warstwa odcinająca / mrozoochronna 30,0cm z pospółki, zagęszczona mechanicznie

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45331200-8 - Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45331220-4 - Instalowanie urządzeń klimatyzacyjnych

45331210-1 - Instalowanie wentylacji

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45113000-2 - Roboty na placu budowy

45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 459383,50 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 459383,50 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 459383,50 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: STEEL-TECH SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6351858237

7.3.3) Ulica: PSZCZYŃSKA

7.3.4) Miejscowość: WYRY

7.3.5) Kod pocztowy: 43-175

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-01-19

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 459383,50 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 105 dni

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

W 2022 roku Instytut podpisał umowę na realizację projektu z funduszy unijnych
z programu Horyzont Europa (HE) pn. „Maximise H2 Enrichment in Direct Reduction Shaft Furnaces”, który rozpoczął się w czerwcu 2022r. Dodatkowo pozytywnie również został rozpatrzony wniosek na kolejny projekt pt.”Upgrading of low-quality iron ores and mill scale with low carbon technologies“. W obu powyższych pracach jest planowane prowadzenie badań z wykorzystaniem stanowiska do prowadzenia eksperymentów redukcji rud żelaza za pomocą wodoru wraz z instalacją doprowadzenia gazów.

Terminy wynikające z harmonogramów obu projektów wymuszają maksymalne przyspieszenie prac związanych z przebudową pomieszczeń, aby jak najszybciej zainstalować stanowisko
i rozpocząć badania. Pomieszczenie przeznaczone dla stanowiska do badań nad redukcją wodorem musi być dostosowane zarówno do samego stanowiska, jak i do bezpiecznej pracy
z wodorem, dlatego konieczna jest pilne wykonanie przebudowy.

Badania nad redukcją wodoru przewidziane w ramach podpisanej umowy powinny rozpocząć się w czerwcu 2022 roku. Uzyskane wyniki badań miały być przekazywane i na bieżąco konsultowane z pozostałymi uczestnikami projektu, co na dzień dzisiejszy jest niemożliwe. Wywiązanie się z podjętej współpracy w ramach wielopodmiotowego konsorcjum międzynarodowego naukowo-przemysłowego jest niezbędne dla kontynuacji współpracy w przyszłości. Należy nadmienić, że planowane do realizacji projekty, z zastosowaniem przedmiotowego laboratorium, wpisują się w szeroko rozumiane działania na rzecz ochrony środowiska, w tym ograniczenia emisji CO2.

Zamawiający nie mógł przewidzieć, że w ramach postępowania nr ZP-429 z żadnym z trzech Wykonawców, którzy złożyli oferty, nie uda się zawrzeć umowy. Postępowanie to trwało od kwietnia do października 2022r. czyli niemal siedem miesięcy, co w konsekwencji uniemożliwiło realizację badań zaplanowanych w ramach podpisanych już umów.

Mając na uwadze potrzebę realizacji niezmiernie ważnych dla Instytutu projektów europejskich oraz z uwagi na wiążące Instytut terminy wykonania prac przewidzianych w umowach projektowych, Zamawiający nie ma już możliwości dotrzymać terminów określonych dla kolejnych trybów udzielenia zamówienia.