Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Nadzór inwest. w branży sanitarnej, elektroenergetycznej i konstrukcyjno-budowlanej nad budową zbiornika retencyjnego na wodę pitną w Skowarczu oraz budową wodociągu Skowarcz-Różyny w ramach .....

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Pszczółki

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 191675020

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Pomorska 18

1.5.2.) Miejscowość: Pszczółki

1.5.3.) Kod pocztowy: 83-032

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL634 - Gdański

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad@pszczolki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pszczolki.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Nadzór inwest. w branży sanitarnej, elektroenergetycznej i konstrukcyjno-budowlanej nad budową zbiornika retencyjnego na wodę pitną w Skowarczu oraz budową wodociągu Skowarcz-Różyny w ramach .....

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f73b8258-a5fb-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00081979

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-02-06

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00039259/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej wraz z budową mikroinstalacji PV na potrzeby oczyszczalni ścieków i SUW w Pszczółkach

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Nie

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie: art. 305 pkt 2 ustawy

3.1.1.) Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki:

Zgodnie z art. 305 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający może udzielić zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki, jeżeli .... 2) w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie podstawowym nie złożono żadnej oferty albo wszystkie oferty zostały odrzucone na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione. W pierwszym postępowaniu w przedmiotowym postępowaniu w trybie podstawowym bez negocjacji, nie została złożona żadna oferta, w związku z tym postępowania zostało unieważnione w dniu 26.07.2022 r. Numer ogłoszenia o zamówieniu nr 2022/BZP 00247045/01 z dnia 2022-07-08, Ogłoszenie o wyniku postępowania nr 2022/BZP 00278320/01 z dnia 2022-07-26.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZPZ.271.1.23.2022.EK/AWOZ

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Nadzór inwestorski w branży sanitarnej, elektroenergetycznej i konstrukcyjno-budowlanej nad budową zbiornika retencyjnego na wodę pitną w Skowarczu oraz budową wodociągu Skowarcz-Różyny w ramach programu Rządowy Fundusz Polski Ład.
Zakres robót przewidzianych do nadzoru obejmuje:
1.1. Budowę zbiornika retencyjnego na wodę pitną w Skowarczu
Zadanie obejmuje budowę stacji podnoszenia ciśnienia wody wraz ze zbiornikiem retencyjnym wody dedykowanych do obsługi w zakresie dostawy wody w miejscowości Skowarcz.
Zakres zadania obejmuje rozbiórkę istniejącego budynku nieczynnej stacji uzdatniania wody i budowę nowego budynku stacji pomp oraz nadziemnego zbiornika retencyjnego wody o pojemności V= 100 m3 wraz z infrastrukturą towarzyszącą tj. rurociągami połączeniowymi wody, drogami i chodnikami wewnętrznymi, ogrodzeniem, instalacjami elektrycznymi. Dostawa wody obiektu projektowanej SPCW prowadzona będzie nadal z UW w Różynach,
przez projektowaną równolegle sieć wodociągową przesyłową dostarczającą wodę bezpośrednio z gminnego ujęcia wody w Różynach.
Przyjęty zakres prac budowlanych obejmuje co najmniej następujące roboty:
- demontażowe instalacji technologicznej i elektrycznej w budynku starej, nieczynnej SUW;
- pełny demontaż budynku starej SUW;
- makroniwelację terenu;
- budowę nowego budynku stacji podnoszenia ciśnienia wody;
- wyposażenie budynku SPCW w instalację technologiczną wodociągową i instalację elektryczną zasilającą urządzenia technologiczne, sterowniczą i oświetleniową;
- budowę fundamentu monolitycznego zbiornika retencyjnego wody oraz montaż zbiornika retencyjnego;
- budowę rurociągów technologicznych;
- budowę instalacji kanalizacyjnej, zewnętrznej do odprowadzania ścieków z budynku SUW;
- budowę wewnętrznej drogi dojazdowej wraz z wjazdem z drogi gminnej;
- montaż instalacji sterowania procesem technologicznym i monitoringu;
- demontaż starego i montaż nowego ogrodzenia działki SPCW;
1.2. Budowę wodociągu Skowarcz-Różyny
Zadanie obejmuje budowę wodociągu o długości łącznej ok. 1855 m. Sieć wodociągową należy wykonać od istniejącej sieci wodociągowej DN160 na dz. nr 249 obręb Skowarcz i na dz. nr 159 obręb Różyny. Sieć wodociągową wykonać z rur PEHD160 SDR11 PN16 w sztangach o długości 1846 m oraz z rur PEHD90 SDR11 PN16 w sztangach o długości 9,0 m i prowadzić zgodnie
z dokumentacją projektową. Połączenie rur i kształtek metodą zgrzewania doczołowego. Podłączenie armatury żeliwnej za pomocą tulei kołnierzowych. Przejście siecią wodociągową w poprzek dróg wykonać w rurach osłonowych Ø 160. W miejscu kolizji z przewodami energetycznymi i telekomunikacyjnymi zamontować rury dwudzielne osłonowe o długości 1,0 m. W miejscu przejścia w poprzek drogi oraz w okolicy przeszkód terenowych (przepusty, znaki geodezyjne) przewód wodociągowy wykonać bezwykopowo w rurze osłonowej DN 300 PEHD. Wszelkie uzbrojenie i armaturę sieci wodociągowej wykonać z żeliwa sferoidalnego.
Należy uwzględnić możliwość zmiany przebiegu trasy budowanego wodociągu i w takim przypadku Zamawiający uzgodni z wykonawcą dodatkowy termin, niezbędny na wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej, o który zostanie wydłużony czas na realizację zadania.
Wykonawca zadania, prowadząc roboty w terenie nieruchomości rolnych (dz. 230/10 w Skowarczu i 162/15 w Różynach), może zająć pas gruntu o szerokości do 10 m wzdłuż granicy działek, po trasie budowanego wodociągu. W związku z faktem, że trasa przechodzi przez grunty rolne, Wykonawca nie może naruszyć gruntu poza wskazanym powyżej zakresem i rekultywację gruntu, realizowaną poprzez: wykopanie warstwy ziemi urodzajnej i odłożenie jej osobno, następnie wydobycie pozostałej warstwy gruntu, aż do głębokości określonej w dokumentacji projektowej i składowanie jej osobno od

ziemi urodzajnej. Po ułożeniu wodociągu i zagęszczeniu gruntu należy zasypać wykop. Najpierw wypełnić wykop warstwą ziemi nieurodzajnej a następnie przywrócić warstwę urodzajną, dbając o niemieszanie obu warstw. Wykonawca robót dołoży wszelkich starań aby zminimalizować oddziaływanie robót do niezbędnego minimum.
Ponadto Wykonawca robót zobowiązany jest do powiadomienia Zamawiającego, na minimum 2 tygodnie przed przystąpieniem do prac, o planowanym wejściu w teren. Po zakończeniu robót i przywróceniu pierwotnego stanu gruntów rolnych Wykonawca będzie zobowiązany do uzyskania akceptacji przez właścicieli terenu w formie protokołu zdawczo-odbiorczego podpisanego przez przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiającego i właściciela gruntu.
2. Szczegółowy opis zakresu robót budowlanych wskazany jest w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót (zamieszczone na stronie internetowej postępowania dotyczącego wykonania robót budowlanych https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/5bfc56c3-8a2e-4cde-a7c5-711605154a7d), w skład której wchodzi: dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, przedmiar robót.
3. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 PZP.
4. Zakres obowiązków inspektora nadzoru obejmuje:
4.1. reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, przepisami prawa i obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej,
4.2. sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych pod względem zgodności z dokumentacją techniczną oraz przepisami prawa w tym zakresie, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i nie dopuszczonych do obrotu oraz stosowania w budownictwie,
4.3. uzgadnianie z wykonawcą robót budowlanych wszelkich propozycji zmian do projektu i wnioskowanie do zatwierdzenia przez Zamawiającego, uzgadnianie z autorem projektu wszelkich zmian wnoszonych przez uczestników procesu inwestycyjnego,
4.4. potwierdzenie faktycznie wykonanych robót i usunięcia wad oraz kontrolowanie rozliczeń budowy, wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikowi robót poleceń dotyczących: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych oraz przedstawianie ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych, dowodów dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych,
4.5. żądanie od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek, bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie lub spowodować niedopuszczalną niezgodność z dokumentacją techniczną,
4.6. kontrolę ilości i terminowości wykonywania robót budowlanych,
4.7. sprawdzenie wykonanego przez wykonawcę robót budowlanych rozliczenia rzeczowo-finansowego robót,
4.8. zawiadamianie Zamawiającego niezwłocznie (najpóźniej w terminie 24 godzin) o zaistniałych na budowie nieprawidłowościach,
4.9. egzekwowanie od Wykonawców robót budowlanych i przekazanie Zamawiającemu sprawdzonych protokołów odbioru wraz z załącznikami, certyfikatów, atestów oraz pełnej dokumentacji powykonawczej,
4.10. wykonywanie wszelkich innych czynności wynikających z przepisów prawa oraz z umowy z wykonawcą robót budowlanych,
4.11. udział w radach budowy,
4.12. Zamawiający wymaga obecności wykonawcy na budowie w częstotliwości, która zapewni należyte wykonanie usługi nadzoru inwestorskiego, tj. min. dwa razy w tygodniu w przypadku inspektora branży wiodącej od rozpoczęcia robót, a w przypadku inspektorów pozostałych branż minimum dwa razy w tygodniu w trakcie trwania robót branżowych oraz na każde wezwanie Zamawiającego lub Wykonawcy robót. Obecność na budowie powinna być potwierdzona wpisem w dzienniku budowy, podpisem na liście obecności podczas rady budowy, podpisem na protokole potwierdzonym przez przedstawiciela Zamawiającego lub potwierdzona przez Zamawiającego.

4.5.3.) Główny kod CPV: 71247000-1 - Nadzór nad robotami budowlanymi

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 61500,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 61500,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 61500,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: KONSBUD Projektowanie i Nadzory inż. Jarosław Czermak

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5791390200

7.3.3) Ulica: Jagiellońska 4/17

7.3.4) Miejscowość: Malbork

7.3.5) Kod pocztowy: 82-200

7.3.6.) Województwo: pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-11-14

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 61500,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 9 miesiące