Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Wymiana wewnętrznej instalacji hydrantowej wraz z zestawem do podnoszenia ciśnienia w budynku Przedszkola Miejskiego Nr 18 w Jaworznie, ul. Na Stoku 12

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MIEJSKI ZESPÓŁ OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZYCH W JAWORZNIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 271076830

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Zacisze Boczna 3

1.5.2.) Miejscowość: Jaworzno

1.5.3.) Kod pocztowy: 43-600

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22B - Sosnowiecki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: remonty@mzopow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzopow.jaworzno.edu.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-205b8a80-7535-11ed-b4ea-f64d350121d2

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Wymiana wewnętrznej instalacji hydrantowej wraz z zestawem do podnoszenia ciśnienia w budynku Przedszkola Miejskiego Nr 18 w Jaworznie, ul. Na Stoku 12

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-205b8a80-7535-11ed-b4ea-f64d350121d2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00084699

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-02-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00335701/11/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.32 Wymiana wewnetrznej instalacji hydrantowej wraz z zestawem do podnoszenia ciśnienia w budynku Przedszkola Miejskeigo Nr 18 w Jaworznie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00488718

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: OW.VII.260.28.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 138702 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1.Wymiana wewnętrznej instalacji hydrantowej wraz z zestawem do podnoszenia ciśnienia
w budynku Przedszkola Miejskiego Nr 18 w Jaworznie. Wykonanie robót budowlanych obejmuje:
a) w zakresie instalacji sanitarnej :
- prace przygotowawcze budowlane polegające na przygotowaniu pomieszczenia dla hydroforni ppoż, - wydzielenie pomieszczenia, ścianami o odporności ogniowej EI120, - demontaż istniejących drzwi do korytarza z zamurowaniem otworu, montaż drzwi wejściowych do pompowni EI60, wymiana okien na okna EI60, remont posadzki, roboty wykończeniowe malarskie i tynkarskie,
- prace przygotowawcze instalacyjne – osadzenie w posadzce wpustu podłogowego Dn 110, włączenie wpustu do istniejącej kanalizacji podposadzkowej, otwarcie komina wentylacyjnego, osadzenie na wlocie kratki wentylacyjnej, bez żaluzji,
- demontaż istniejących hydrantów oraz podejść pod piony hydratowe w piwnicach,
- przebudowę istniejącego węzła wodomierzowego – rozdzielenie instalacji wodociągowej komunalno – bytowej od przeciwpożarowej. Montaż wodomierzy, zaworów antyskażeniowych i zaworu pierwszeństwa i zaworów odcinających,
- wykonanie przebić w ścianach i stropach, montaż tulei ochronnych,
- wykonanie wnęk na szafki hydrantowe,
- montaż rurociągów z rur stalowych, cienkościennych, obustronnie ocynkowanych, łączonych na zacisk,
- montaż hydrantów,
- wykonanie próby szczelności,
- montaż zestawu pompowego,
- wykonanie zabezpieczeń ppoż. w miejscach przejść przez ściany i stropy wydzielenia pożarowego rurociągów projektowanych i istniejących,
- zamurowanie wnęk po demontowanych szafkach hydrantowych,
- wykonanie oznakowania instalacji,
- rozruch instalacji z pomiarami wydajności.
b) w zakresie instalacji elektrycznej :
- wykonanie wewnętrznych linii zasilających,
- montaż prefabrykowanych rozdzielnic elektrycznych,
- wykonanie instalacji oświetlenia, gniazd wtyczkowych i siły,
- osadzenie puszek,
- układanie i mocowanie przewodów,
- przygotowanie końców żył i łączenie przewodów,
- montaż opraw oświetlenia podstawowego,
- montaż gniazd wtyczkowych 230V, łączników, przycisków,
- montaż opraw oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego,
- wykonanie przejść przez ściany i stropy,
- kontrola jakości materiałów,
- kontrola jakości wykonania robót.

zgodnie z:
1.1.Projektem technicznym wymiany wewnętrznej instalacji hydrantowej wraz z zestawem do podnoszenia ciśnienia w Przedszkolu Miejskim Nr 18 w Jaworznie – instalacje sanitarne, stanowiącym załącznik Nr 1 do SWZ,
1.2. Projektem technicznym wymiany wewnętrznej instalacji hydrantowej wraz z zestawem do podnoszenia ciśnienia w Przedszkolu Miejskim Nr 18 w Jaworznie – instalacje elektryczne, stanowiącym załącznik Nr 2 do SWZ,
1.3. Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych wymiany wewnętrznej instalacji hydrantowej wraz z zestawem do podnoszenia ciśnienia – instalacje sanitarne, stanowiącą Załącznik Nr 3 do SWZ
1.4. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych wymiany wewnętrznej instalacji hydrantowej wraz z zestawem do podnoszenia ciśnienia – instalacje elektryczne, stanowiącą Załącznik Nr 4 do SWZ

2. Zamawiający udostępnia informacyjnie przedmiary robót jako pomoc w sporządzeniu ceny ofertowej przez Wykonawcę.

2.1. Przedmiar robót wymiany wewnętrznej instalacji hydrantowej wraz z zestawem do podnoszenia ciśnienia – instalacje sanitarne stanowiący Załącznik Nr 5 do SWZ
2.2. Przedmiar robót wymiany wewnętrznej instalacji hydrantowej wraz z zestawem do podnoszenia ciśnienia – instalacje elektryczne stanowiący Załącznik Nr 6 do SWZ

4.5.3.) Główny kod CPV: 45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45343000-3 - Roboty instalacyjne przeciwpożarowe

45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 6 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:
Na podstawie art. 255 pkt. 6 Ustawy z dnia 11.09.2019r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2022r. poz. 1710 z późn. zm.) Zamawiający unieważnia postępowanie ponieważ obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
W ustawowym terminie nie udało się Zamawiającemu otworzyć jednej oferty. W informacji z otwarcia podano, iż oferta zapisana jest w nieprawidłowym formacie. Z uwagi, że ofertę udało się otworzyć dnia 06.02.2023r., a nie można powtórzyć czynności otwarcia ofert, Zamawiający unieważnia postępowanie.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 6

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 6

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 165857,26 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 196361,65 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 0 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie