Ogtoszenie nr 2023/BZP 00093995 z dnia 2023-02-14

Ogloszenie o wyniku postepowania
Roboty budowlane
Rozbudowa i przebudowa Przedszkola Publicznego w Mieszkowie i utworzenie oddziatu ztobkowego

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: GMINA JAROCIN

1.4) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: REGON 250854702
1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: AL. NIEPODLEGLOSCI 10

1.5.2.) Miejscowos¢: Jarocin

1.5.3.) Kod pocztowy: 63-200

1.5.4.) Wojewédztwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL416 - Kaliski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: office@jarocin.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: www.jarocin.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-bad4444d-9704-11ed-94da-6ae0fe5e7159

1.7.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajgcy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych - jednostka samorzadu
terytorialnego

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Ogdine ustugi publiczne

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamowienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegdlnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zaméwienia albo umowy ramowe;j:
Rozbudowa i przebudowa Przedszkola Publicznego w Mieszkowie i utworzenie oddziatu ztobkowego

2.4.) Identyfikator postepowania: ocds-148610-bad4444d-9704-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogtoszenia: 2023/BZP 00093995

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2023-02-14

2.8.) Zamowienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Tak

2.9.) Numer planu postepowan w BZP: 2023/BZP 00030425/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postepowan:

1.1.9 Rozbudowa i przebudowa Przedszkola Publicznego w Mieszkowie i utworzenie oddziatu ztobkowego

2.11.) Czy zamoéwienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspoéffinansowanego ze srodkéw Unii
Europejskiej: Nie

2.13.) Zamoéwienie/lumowa ramowa bylo poprzedzone ogtoszeniem o zamoéwieniu/ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogtoszenia: 2023/BZP 00042342
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| SEKCJA lll - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamoéwienia wraz z podstawa prawngZamoéwienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 1 ustawy

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: WR-RGK.271.1.3.2023
4.2.) Zamawiajacy udziela zamowienia w czesciach, z ktorych kazda stanowi przedmiot odrebnego postepowania: Nie
4.4.) Rodzaj zaméwienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krotki opis przedmiotu zamoéwienia

Przedmiotem zamodwienia jest rozbudowa i przebudowa Przedszkola Publicznego i utworzenie oddziatu ztobkowego z
petnym wyposazeniem wraz z doposazeniem urzgdzen zabawowych na terenie istniejgcego placu zabaw wraz z
uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie.

Sposob uzytkowania:

Wejscie gtéwne do obiektu od strony ulicy Dworcowej, poprzez wiatrotap oraz przestrzenny hol, z ktérego jest przejscie do
istniejgcej czesci obiektu oraz czesci rozbudowy od strony zachodniej gdzie zaprojektowano cztery oddziat przedszkolne.
Przy kazdej z sal zaje¢ oddziatéw przedszkolnych zaprojektowano tazienki oraz podreczne magazyny. Ponadto w tej czesci
obiektu zaprojektowano gabinet logopedy i pomieszczenie porzadkowe. W drugiej czesci obiektu (w czesci rozbudowy
obiektu) zaprojektowano utworzony oddziat Ztobkowy z salg zabaw i salg lezakowania oraz salg éwiczen. Ponadto
zlokalizowano tam zaplecze gastronomiczne z pomieszczeniem socjalnym personelu kuchni, a takze pokdj nauczycielski i
gabinet dyrektora oraz toalety, w tym jedng przystosowang dla osob niepetnosprawnych. W zachodniej czesci projektowanej
rozbudowy zaprojektowano pomieszczenie techniczne z osobnym wejsciem z zewnatrz.

Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna:

Istniejaca czes¢ budynku jednokondygnacyjna, czesciowo podpiwniczona, z dachem ptaskim. Projektowana rozbudowa
jednokondygnacyjna, niepodpiwniczona z dachem ptaskim o zréznicowanej wysokosci. Czes$¢ istniejaca wyzsza, natomiast
projektowana nizsza. Pokonanie réznicy poziomow posadzek czesci istniejacej i projektowanej realizowane bedzie poprzez
schody wewnetrzne oraz pionowa platforme elektryczna.

Charakterystyczne parametry obiektu:
Dane techniczne:

Dtugosc¢ budynku — 43,06 m
Szerokos¢ budynkéw — 30,95 m
Wysokos¢ budynku — 5,50 m
Dach ptaski

llos¢ kondygnaciji — 1

Zestawienie powierzchni:
Stan istniejacy:

- Powierzchnia zabudowy — 307,75 m2
- Powierzchnia uzytkowa — 256,76 m2
- Kubatura — 1608,00 m3

Powierzchnia rozbudowy:

- powierzchnia zabudowy — 552,18 m2
- powierzchnia uzytkowa — 472,92 m2
- kubatura — 2203,74 m3

Powierzchnia taczna po rozbudowie i przebudowie:

- powierzchnia zabudowy — 859,93 m2
- powierzchnia uzytkowa — 732,72 m2
- kubatura — 3811,74 m3

Szczegobtowy opis przedmiotu zamoéwienia przedstawiaja:

* Projekt techniczny pn.: ,Rozbudowa i przebudowa Przedszkola Publicznego
i utworzenie oddziatu ztobkowego” BRANZA: Konstrukcyjna.

* Projekt techniczny pn.: ,Rozbudowa i przebudowa Przedszkola Publicznego
i utworzenie oddziatu ztobkowego” BRANZA: Instalacje elektryczne.
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* Projekt techniczny pn.: ,Rozbudowa i przebudowa Przedszkola Publicznego

i utworzenie oddziatu ztobkowego” BRANZA: Instalacje sanitarne.

* Projekt techniczny pn.: ,Rozbudowa i przebudowa Przedszkola Publicznego

i utworzenie oddziatu ztobkowego” BRANZA: Telekomunikacyjna.

* Projekt budowlany pn.: ,Rozbudowa i przebudowa Przedszkola Publicznego

i utworzenie oddziatu ztobkowego”.

* Projekt budowlany pn.: ,Montaz urzadzen zabawowych na terenie istniejacego placu zabaw”.

 Zataczniki do projektu budowlanego pn. ,Rozbudowa i przebudowa Przedszkola Publicznego i utworzenie oddziatu
ztobkowego” w zakresie zestawienia wyposazenia przedszkola, zestawienia wyposazenia gastronomicznego oraz platformy
pionowej do 0sob niepetnosprawnych.

ktére sktadajg sie na czesc¢ Ill SWZ — SWZ IIl — Szczegodtowy opis przedmiotu zamowienia

UWAGA!

W przypadku, gdy dokumentacja techniczna zawiera¢ bedzie nazwe producenta lub firmy, Zamawiajacy zastrzega
mozliwos¢ zastosowania innych materiatéw jednak

0 parametrach nie gorszych niz opisane w dokumentaciji i przedmiarze.

W zwigzku z koniecznoscig funkcjonowania placéwki w sposdb mozliwie nieprzerwany w trakcie realizacji inwestycji zaleca
sie przedmiotowe zamierzenie budowlane realizowa¢ etapowo:

1) W | etapie realizacji rozbudowy, bez wiatrotapu i czesci holu (schody i platforma), tak aby mozliwe byto funkcjonowanie
Przedszkola istniejgcym wejsciem. Nastepnie krétkotrwata przerwa w funkcjonowaniu placéwki w celu wykonania wiatrotapu
oraz przejscia z czesci projektowanej rozbudowy (strona zachodnia) do czesci istniejgcej obiektu lub wykonanie na czas
rozbudowy wejscia zastepczego najlepiej poprzez istniejacy magazyn kuchni (co umozliwi realizacje rozbudowy w catosci
tacznie z wiatrotapem). Po wykonaniu projektowanej rozbudowy wejscie do istniejacej czesci obiektu w celu umozliwienia
jego funkcjonowania odbywac sie bedzie poprzez taras i zachodnig czes$¢ projektowanej rozbudowy. Nastepnie wykonanie
projektowanej rozbudowy — czes¢ pétnocna pod klucz. Po oddaniu do uzytkowania potnocnej czesci rozbudowy
funkcjonowanie placéwki odbywac sie bedzie w tej czesci obiektu.

2) W |l etapie zaleca sie dokonczenie, wykonanie pod klucz zachodniej czesci projektowanej rozbudowy oraz przebudowe
czesci istniejacej. Po oddaniu do uzytkowania tej czesci obiektu placéwka moze funkcjonowac w catosci.

Po stronie Wykonawcy jest uzyskanie czesciowego pozwolenia na uzytkowanie dla czesci pétnocnej o ktérej mowa w pkt 2
a), jak réwniez uzyskanie ostatecznego pozwolenia na uzytkowanie dla catosci inwestyc;ji.

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 45214100-1 - Roboty budowlane w zakresie budowy przedszkolnych obiektéw budowlanych

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

5.1.) Postepowanie zakonczylo sie¢ zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czes¢
postepowania zakohczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

Zamawiajacy odrzucit oferty Wykonawcow:

1. Budled sp. z 0.0. — Lider konsorcjum

ul. Ziebicka 35, 60-164 Poznan

Metrotech sp. z 0.0. — Partner

ul. Swiety Marcin 29/8, 61-806 Poznan

2. Wiodzimierz Gosciniak prowadzacy dziatalno$¢ gospodarczg pod firma;
PRZEDSIEBIORSTWO BUDOWLANO-HANDLOWE "CEGIELKA" WEODZIMIERZ GOSCINIAK
ul. Powstancéw Wielkopolskich 58

63-200 Wilkowyja

3. Alfred Wisniewski prowadzacy dziatalnos¢ gospodarczg pod firma: ALFDOM Alfred Wisniewski
Ludwinéw 26A

63-210 Ludwinéw

na podstawie przepisu art. 226 ust. 1 pkt 5 w zw. z przepisem art. 266 PZP.

Zamawiajacy uznat, ze najkorzystniejszg oferte w postepowaniu ztozyt Wykonawca:
Marek Kedzia prowadzacy dziatalno$¢ gospodarczg pod firma: Zaktad Robot Ogdéinobudowlanych "ZROBUD" Marek Kedzia
ul. Zachodnia 8

63-322 Gotuchow

Cena brutto: 5.095.760,97 PLN brutto
Okres gwaranc;ji i rekojmi: 60 miesiecy.

Zaoferowana cena oferty najkorzystniejszej przewyzsza jednak kwote, ktérg Zamawiajacy zamierza przeznaczy¢ na
sfinansowanie zamowienia, a Zamawiajgcy nie moze tej kwoty zwiekszyc.
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W zwigzku z powyzszym, Zamawiajacy uniewaznia postepowanie na podstawie przepisu art. 255 pkt 3 w zw. z przepisem
art. 266 ustawy PZP.
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