**Ogłoszenie o wyniku postępowania**
**Roboty budowlane**
**Przebudowa polegająca na wykonaniu szybu windowego (platformy windowej) oraz elewacji budynku hali sportowej Akademii Mazowieckiej w Płocku, zlokalizowanego przy ul. Gałczyńskiego 28 w Płocku**

## SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

**1.1.) Rola zamawiającego**
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

**1.2.) Nazwa zamawiającego:** Akademia Mazowiecka w Płocku

**1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 611038403

**1.5) Adres zamawiającego**

**1.5.1.) Ulica:** Pl. Dąbrowskiego 2

**1.5.2.) Miejscowość:** Płock

**1.5.3.) Kod pocztowy:** 09-402

**1.5.4.) Województwo:** mazowieckie

**1.5.5.) Kraj:** Polska

**1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL923 - Płocki

**1.5.7.) Numer telefonu:** 24 366-54-00

**1.5.9.) Adres poczty elektronicznej:** zamowienia@mazowiecka.edu.pl

**1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** www.mazowiecka.edu.pl

**1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:**
https://platformazakupowa.pl/pn/mazowiecka

**1.7.) Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

**1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego:** Edukacja

## SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

**2.1.) Ogłoszenie dotyczy:**

Zamówienia publicznego

**2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług:** Nie

**2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:**
Przebudowa polegająca na wykonaniu szybu windowego (platformy windowej) oraz elewacji budynku hali sportowej Akademii Mazowieckiej w Płocku, zlokalizowanego przy ul. Gałczyńskiego 28 w Płocku

**2.4.) Identyfikator postępowania:** ocds-148610-4370f2c5-8845-11ed-94da-6ae0fe5e7159

**2.5.) Numer ogłoszenia:** 2023/BZP 00099715

**2.6.) Wersja ogłoszenia:** 01

**2.7.) Data ogłoszenia:** 2023-02-17

**2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań:** Tak

**2.9.) Numer planu postępowań w BZP:** 2022/BZP 00267679/05/P

**2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:**

1.1.1 Montaż windy w Studium Wychowania Fizycznego w Akademii Mazowieckiej w Płocku.

**2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:** Tak

**2.12.) Nazwa projektu lub programu:**
Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku dostępną uczelnią z kompleksowym programem likwidacji barier w dostępie do

kształcenia dla osób z niepełnosprawnościami (projekt nr POWR.03.05.00-00-A080/20).

**2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:** Tak

**2.14.) Numer ogłoszenia:** 2022/BZP 00526906

## SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

**3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną** Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

## SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

**4.1.) Numer referencyjny:** DA.ER.232.130.2022

**4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania:** Nie

**4.4.) Rodzaj zamówienia:** Roboty budowlane

**4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie budynku szkoły w zakresie wykonania szybu windowego oraz w zakresie elewacji na działce o numerze ewidencyjnym 369/7 zlokalizowanej przy ul. Gałczyńskiego 28 w miejscowości Płock.
Przebudowa budynku na potrzeby instalacji szybu windowego wraz z montażem windy obejmuje prace branży konstrukcyjno-budowlanej, elektrycznej oraz sanitarnej.
Wykonawca odpowiada za prawidłowe i bezpieczne wykonanie robót przedstawionych w niniejszym opracowaniu.
Ogólny zakres zadania inwestycyjnego (rzeczowy robót) obejmuje wykonanie:
• wykonanie prac rozbiórkowych i wyburzeniowych;
• wykonanie żelbetowej konstrukcji szybu windowego ;
• wykonanie konstrukcji wsporczej stalowej;
• wymurowanie ścian wewnętrznych;
• montaż stolarki okiennej i drzwiowej;
• wykonanie wewnętrznej instalacji c.o;
• wykonanie instalacji wentylacji grawitacyjnej;
• wykonanie wewnętrznej instalacji zimnej wody;
• WLZ wewnętrzna linia zasilająca dźwig;
• instalacje oświetlenia podstawowego, awaryjnego i ewakuacyjnego;
• instalacje połączeń wyrównawczych;
• instalacja uziemiająca;
• ochrona od porażeń;
• roboty porządkowe zewnętrzne;
• towarzyszących robotom budowlanym: przeprowadzenie rozruchu zamontowanych instalacji, urządzeń i wyposażenia, wykonanie wielobranżowej dokumentacji powykonawczej, wykonanie niezbędnych pomiarów instalacji, porządkowanie terenu po przeprowadzonych pracach i przywróceniu go do stanu jak sprzed rozpoczęcia inwestycji wraz z wywozem i utylizacją gruzu, przygotowanie i dostarczenie wszystkich dokumentów (certyfikaty, aprobaty techniczne, atesty) w trakcie dokonywania poszczególnych odbiorów.
Do obowiązków Wykonawcy należy Dziennik Budowy, sporządzenie w imieniu Zamawiającego zawiadomienia o zakończeniu budowy i uzyskanie ostatecznej prawomocnej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie oraz innych pozwoleń wymaganych przepisami prawa niezbędnych dla wykonania Inwestycji i oddania jej do użytkowania.
Szczegółowy zakres przedmiotowych robót budowlanych został określony za pomocą dokumentacji technicznej, zawierającej:
a) Projekt architektoniczno-budowlany wraz z projektami technicznymi poszczególnych branż (konstrukcja, br.sanitarna i br. elektryczna);
b) Projekt zagospodarowania terenu;
c) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowalnych w odpowiednich branżach (zwane "STWiORB");
d) Dokumenty: Opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty;
e) Specyfikacja techniczna windy;
f) Przedmiary robót (tylko informacyjnie i pomocniczo)
Uwaga: Załączone przedmiary robót mają charakter informacyjny i nie są obligatoryjne dla Wykonawcy, mogą być traktowane tylko jako pomocnicze do przygotowania oferty. Oznacza to, że Wykonawca sporządza kosztorys robót według własnego uznania i dokonuje całościowej wyceny przedmiotu zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia i dostarczenia, przed podpisaniem umowy kosztorysu ofertowego. Wykonawca winien opracować kosztorys ofertowy szczegółowy.

**4.5.3.) Główny kod CPV:** 45000000-7 - Roboty budowlane

**4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:**

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

## SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

**5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:** Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

**5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania:** art. 256 ustawy

**5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:**
Zamawiający unieważnia przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego przed upływem terminu składania ofert, z uwagi na to, iż w wyniku przeprowadzenia z Instytucją Pośredniczącą ustaleń dotyczących przedmiotu zamówienia, Zamawiający zmienia zakres pierwotnie określonego przedmiotu zamówienia. Pierwotnie określony zakres, tj. wykonanie szybu windowego (platformy windowej) zostanie zmieniony na wykonanie dwóch pochylni wraz z mobilną platformą umożliwiającą przemieszczanie się osobom ze szczególnymi potrzebami po całym obiekcie Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Akademii Mazowieckiej w Płocku.
Zmiana przedmiotu zamówienia ww. zakresie stanowi znaczną zmianę zakresu zamówienia, gdyż związana jest z koniecznością zmiany opisu przedmiotu zamówienia, w tym zmianą dokumentacji technicznej.
Zgodnie z ustawą Pzp obowiązkowe jest unieważnienie postępowania na podstawie art. 256 w warunkach wskazanych w art. 137 ust. 7 ustawy Pzp, tj. w przypadku gdy zmiany treści SWZ prowadziłyby do istotnej zmiany charakteru zamówienia w porównaniu z pierwotnie określonym, w szczególności prowadziłyby do znacznej zmiany zakresu zamówienia.
W konsekwencji wyżej przywołanych argumentów Zamawiający unieważnienia przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na mocy art. 256 ustawy Pzp.