Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 107649B Jabłoń Dobki oraz rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 107621B Markowo Wólka – Lendowo Budy

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Nowe Piekuty

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 450670210

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Główna 8

1.5.2.) Miejscowość: Nowe Piekuty

1.5.3.) Kod pocztowy: 18-212

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL842 - Łomżyński

1.5.7.) Numer telefonu: 86 476 95 20

1.5.8.) Numer faksu: 86 476 95 22

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ugpiekuty@pro.onet.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip-ugpiekuty.wrotapodlasia.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://miniportal.uzp.gov.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 107649B Jabłoń Dobki oraz rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 107621B Markowo Wólka – Lendowo Budy

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f944d4da-7612-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00100964

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-02-17

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00047611/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.4 Rozbudowa, przebudowa drogi gminnej Nr 107621B Markowo - Wólka - Lendowo - Budy łącznie z budową wodociągu gminnego

1.1.5 Rozbudowa, przebudowa drogi gminnej Nr 107649B Jabłoń Dobki

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00483845

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: IK.271.15.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 3983739,84 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 107649B Jabłoń Dobki oraz rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 107621B Markowo Wólka – Lendowo Budy zgodnie z dokumentacją techniczną.
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 107649B Jabłoń Dobki w km rob. 0+000-0+523.
• wykonanie nawierzchni bitumicznej z masy mineralno-asfaltowej gr. 4cm – warstwa ścieralna
• wykonanie nawierzchni bitumicznej z masy mineralno-asfaltowej gr. 5cm – warstwa wiążąca
• frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej na gł. do 5cm
• wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką niezwiązaną 0/31,5 mm z kruszywa C50/30 gr. śr. 10cm
• wykonanie podbudowy górnej z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 mm z kruszywa C50/30 gr. 10cm – w miejscu korytowania i pełnej podbudowy,
• wykonanie podbudowy dolnej z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 mm z kruszywa C50/30 z wykorzystaniem rumoszu bitumicznego z frezowania istniejącej nawierzchni bitumicznej gr. 20cm – w miejscu korytowania i pełnej podbudowy,
• wykonanie chodnika z kostki brukowej i granitowej,
• wykonanie poboczy z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 mm z kruszywa C50/30 gr. 10cm szer. 1,00m
• wykonanie zjazdów z kostki brukowej na działki indywidualne,
• wykonanie zjazdów z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 mm z kruszywa C50/30 gr. 10cm, szer. zmienna - dostosowana do potrzeb właścicieli działek,
• budowa miejsc postojowych o nawierzchni bitumicznej (5miejsc w tym 1 dla osoby niepełnosprawnej),
• ustawienie obrzeży i krawężników,
• ustawienie barier rurowych i energochłonnych,
• ustawienie lampy solarnej,
• budowa kanału technologicznego wraz ze studniami,
• remont istniejących przepustów pod drogą oraz rur pod zjazdami,
• umocnienie dna rowów płytkami betonowymi 35x35x5cm,

Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 107621B Markowo Wólka – Lendowo Budy w km rob. 0+000-1+307,50.
• wykonanie nawierzchni bitumicznej z masy mineralno-asfaltowej gr. 4cm – warstwa ścieralna
• wykonanie nawierzchni bitumicznej z masy mineralno-asfaltowej gr. 5cm – warstwa wiążąca
• frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej na gł. do 6 cm
• wykonanie wyrównania podbudowy mieszanką niezwiązaną 0/31,5 mm z kruszywa C50/30 gr. śr. 15 cm
• wykonanie podbudowy górnej z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 mm z kruszywa C50/30 gr. 10cm – w miejscu poszerzenia nawierzchni bitumicznej i w miejscu pełnej podbudowy,
• wykonanie podbudowy dolnej z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 mm z kruszywa C50/30 gr. 20cm – w miejscu poszerzenia nawierzchni bitumicznej i w miejscu pełnej podbudowy,
• wykonanie poboczy z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 mm z kruszywa C50/30 gr. 10cm szer. 1,00 m
• wykonanie zjazdów z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 mmm z kruszywa C50/30 gr. 10cm, szer. zmienna - dostosowana do potrzeb właścicieli działek,
• ustawienie barier energochłonnych,
• wykonanie budowy przepustów poprzecznych pod drogą,
• wykonanie rur pod zjazdami,
• wykonanie rozbiórki istniejących przepustów poprzecznych pod drogą oraz istniejących rur pod zjazdami,
• budowa wodociągu rozdzielczego,
• budowa kanału technologicznego,

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumentacji projektowej i Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 5

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 4481626,14 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 7955103,56 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 4481626,14 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych „Trakt” Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 7221296043

7.3.3) Ulica: 1 Maja 8

7.3.4) Miejscowość: Wysokie Mazowieckie

7.3.5) Kod pocztowy: 18-200

7.3.6.) Województwo: podlaskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

7.4.1.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

Kanał technologiczny
ŁUKTEL Sp. z o.o. 15-170 Białystok, ul. Księdza Jana Twardowskiego 4A

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-01-20

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 4481626,14 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 13 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy