Ogtoszenie nr 2023/BZP 00102094 z dnia 2023-02-20

Ogloszenie o wyniku postepowania
Roboty budowlane
Przebudowa oraz budowa drég na terenie Gminy Chetmza

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: Gmina Chetmza

1.4) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: REGON 871118709

1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: Wodna 2

1.5.2.) Miejscowosé: Chetmza

1.5.3.) Kod pocztowy: 87-140

1.5.4.) Wojewédztwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL613 - Bydgosko-torunski

1.5.7.) Numer telefonu: 566756075

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: info@gminachelmza.pl; embo@gminachelmza.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: www.bip.gminachelmza.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
https://platformazakupowa.pl/pn/ug_chelmza/proceedings

1.7.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajacy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych - jednostka samorzadu
terytorialnego

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Ogdine ustugi publiczne

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamowienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegdélnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zaméwienia albo umowy ramowe;j:
Przebudowa oraz budowa drég na terenie Gminy Chetmza

2.4)) Identyfikator postepowania: ocds-148610-6¢cb05e15-748a-11ed-b4ea-f64d350121d2
2.5.) Numer ogtoszenia: 2023/BZP 00102094

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2023-02-20

2.8.) Zamoéwienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Tak

2.9.) Numer planu postepowan w BZP: 2022/BZP 00015119/11/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postepowarn:

1.1.26 Przebudowa oraz budowa drég na terenie Gminy Chetmza

2.11.) Czy zamdwienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspoélfinansowanego ze srodkéw Unii
Europejskiej: Nie

2.13.) Zamoéwienie/lumowa ramowa byto poprzedzone ogtoszeniem o zamoéwieniu/ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak
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2.14.) Numer ogtoszenia: 2022/BZP 00478614

| SEKCJA Ill - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamoéwienia wraz z podstawa prawngZaméwienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 1 ustawy

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: 0S0.271.29.2022

4.2.) Zamawiajacy udziela zamoéwienia w czesciach, z ktérych kazda stanowi przedmiot odrebnego postepowania: Tak
4.3.1) Wartos¢ zaméwienia stanowigcego przedmiot tego postepowania (bez VAT): 3931136,38 PLN

4.4.) Rodzaj zaméwienia: Roboty budowlane

Czescé 1

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

Czes¢ | - Zadanie nr 1 ,,Przebudowa drogi wewnetrznej dziatka nr 200 w miejscowosci Grzywna” na odcinku o dtugosci
132mb:

1) zakres robét obejmuje m.in:

a) roboty pomiarowe,

b) wykonanie koryta,

c) profilowanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne,

d) wykonanie dolnej warstwy podbudowy z gruzu betonowego,

e) wykonanie goérnej warstwy podbudowy z kruszywa twardego,

f) wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno — bitumicznych,

g) wykonanie poboczy,

h) wykonanie zjazdéw;

i) wykonanie oznakowania;

2) Zakres robo6t w ramach ustalonego wynagrodzenia obejmuje ponadto:

a) wykonanie projektu organizacji ruchu na czas budowy w zakresie niezbednym do prowadzenia robét objetych umowg
wraz z niezbednymi uzgodnieniami i decyzjami oraz dojazd do domow i pdl;,

b) obstuge geodezyjng polegajaca na wytyczeniu przebiegu przebudowywanej drogi,

¢) geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg wraz ze sporzgdzong w jej wyniku dokumentacjg geodezyjno-kartograficzng z
pomiaréw (mapa zasadnicza 1:500 lub 1:1000 obejmujaca caty zakres roboét), ztozenie w Powiatowym Os$rodku
Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej w Toruniu i przekazanie potwierdzonej kopii Zamawiajgcemu przy odbiorze,
d) naprawienie urzadzen melioracyjnych oraz niezinwentaryzowanych urzadzen podziemnych zniszczonych w trakcie
prowadzonych robot,

e) uporzadkowanie pozostatej czesci terenu w granicach wtasnosci dziatek stanowigcych droge,

f) sporzadzenie dokumentacji powykonawczej, opisanej i skompletowanej w dwéch egzemplarzach oraz na wczesniej
zgtoszone zadanie Zamawiajgcego kosztorysu powykonawczego,

g) inne prace zwigzane z procesem budowy;

3) przedmiot zamdéwienia nalezy wykona¢ zgodnie z postanowieniami umowy, specyfikacjg warunkéw zaméwienia (zwang
réwniez ,SWZ”), ztozong ofertg, zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej, obowigzujgcymi normami (przywotanymi
w projekcie i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét), przepisami i technologiami producentéw materiatow i
urzadzen zastosowanych przy realizacji zaméwienia oraz:

a) dokumentacja projektowa sporzadzong przez BIOS s.c. A. Osinski, M. Osinski, ul. Dworcowa 32, 87 — 140 Chetmza
uwzgledniajgca rozwigzania utatwiajgce dostep do obiektu przez osoby niepetnosprawne,

b) zaswiadczeniem Starosty Torunskiego z dnia 11 sierpnia 2022 r. o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec
zgtoszenia Gminy Chetmza z dnia 4 sierpnia 2022 r. nr AB.6743.1467.2022.KM,

c) specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét.

Czes¢ | - Zadanie nr 2 ,Przebudowa drogi gminnej nr 100527C Grzywna — Kuczwaty” na odcinku o dtugosci 644 mb:

1) zakres robét obejmuje m.in.:

a) roboty pomiarowe,

) wykonanie koryta,

) profilowanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne,

) wykonanie dolnej warstwy podbudowy z gruzu betonowego,

) wykonanie gornej warstwy podbudowy z kruszywa twardego,

) wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno — bitumicznych,

g) wykonanie poboczy,

h) wykonanie zjazdéw,

i) wykonanie oznakowania;

2) zakres robo6t w ramach ustalonego wynagrodzenia obejmuje ponadto:

a) wykonanie projektu organizacji ruchu na czas budowy w zakresie niezbednym do prowadzenia robét objetych umowa,
wraz z niezbednymi uzgodnieniami i decyzjami oraz dojazd do doméw i padl,

b
c
d
e
f
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b) obstuge geodezyjng polegajaca na wytyczeniu przebiegu przebudowywanej drogi,

¢) geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg wraz ze sporzgdzong w jej wyniku dokumentacjg geodezyjno-kartograficzng z
pomiaréw (mapa zasadnicza 1:500 lub 1:1000 obejmujaca caty zakres roboét), ztozenie w Powiatowym Os$rodku
Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej w Toruniu i przekazanie potwierdzonej kopii Zamawiajgcemu przy odbiorze,
d) naprawienie urzadzen melioracyjnych oraz niezinwentaryzowanych urzadzen podziemnych zniszczonych w trakcie
prowadzonych robot,

e) uporzadkowanie pozostatej czesci terenu w granicach wtasnosci dziatek stanowigcych droge,

f) sporzadzenie dokumentacji powykonawczej, opisanej i skompletowanej w dwéch egzemplarzach oraz na wczesniej
zgtoszone zadanie Zamawiajgcego kosztorysu powykonawczego,

g) inne prace zwigzane z procesem budowy;

3) przedmiot zamdéwienia nalezy wykona¢ zgodnie z postanowieniami umowy, specyfikacjg warunkéw zaméwienia (zwang
réwniez ,SWZ”), ztozong ofertg, zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej, obowigzujgcymi normami (przywotanymi
w projekcie i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét), przepisami i technologiami producentéw materiatéw i
urzadzen zastosowanych przy realizacji zaméwienia oraz:

a) dokumentacjami projektowa sporzadzong przez BIOS s.c. A. Osinski, M. Osifski, ul. Dworcowa 32, 87 — 140 Chetmza
uwzgledniajgca rozwigzania utatwiajgce dostep do obiektu przez osoby niepetnosprawne,

b) zaswiadczeniem Starosty Torunskiego z dnia 17 sierpnia 2021 r. o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec
zgtoszenia Gminy Chetmza z dnia 6 sierpnia 2021 r. nr AB.6743.1594.2021.EK,

c) specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét.

Czes¢ | - Zadanie nr 3 ,Budowa drogi gminnej, ul. Szkolna w miejscowosci Grzywna” na odcinku o dtugosci 300 mb:
1) zakres robét obejmuje m.in.:

branza drogowa:

a) roboty pomiarowe,

b) usuwanie drzew i krzewodw,

c) roboty ziemne i rozbiérkowe,

d) wykonanie koryta,

e) profilowanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na jezdni, zatoki postojowej, chodnika, $ciezki rowerowej oraz zjazdoéw,
f) wykonanie dolnej warstwy podbudowy z gruntu stabilizowanego hydraulicznym spoiwem drogowym najezdni, zatoki
postojowej, chodnika, $ciezki rowerowej oraz zjazdow,

g) wykonanie goérnej warstwy podbudowy z kruszywa na jezdni, zatoki postojowej, chodnika, $ciezki rowerowej oraz
zjazdach,

h) wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno — bitumicznych warstw wigzaca na jezdni oraz zjazdach,

i) wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno — bitumicznych warstw $cieralna na jezdni, $ciezki rowerowej oraz
zjazdach,

j) wykonanie nawierzchni z kostki betonowej na zatoce postojowej oraz chodniku,

k) wykonanie poboczy,

1) wykonanie plantowania skarp wraz z humusowaniem z obsianiem trawa,

m) wykonanie przepustéw pod zjazdami,

n) wykonanie oznakowania,

branza mostowa - przepust:

a) roboty pomiarowe,

b) roboty ziemne,

c) utozenie geowtdkniny,

d) utozenie taw fundamentowych,

e) utozenie zbrojenia,

f) utozenie przepustéw,

g) utozenie studni betonowych,

h) zasypanie wykopow,

i) umocnienie skarp,

branza teletechniczna:

a) roboty pomiarowe,

b) budowa kanatu technologicznego,

c) montaz ztgczy rur,

d) budowa rur ostonowych,

e) budowa studni kablowych prefabrykowanych;

f) utozenie tasmy ostrzegawczej,

g) wykonanie pomiaréw i badan,

branza elektroenergetyczna:

a) roboty pomiarowe,

b) roboty ziemne,

c¢) utozenie kabli niskiego napiegcia,

d) ustawienie stupéw oswietleniowych,

e) ustawienie szafki oSwietleniowej,

f) odtworzenie nawierzchni po wykopach,

g) usuniecie kolizji elektroenergetycznych,

h) wykonanie pomiaréw i badan;
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2) Zakres rob6t w ramach ustalonego wynagrodzenia obejmuje ponadto:

a) wykonanie projektu organizacji ruchu na czas budowy w zakresie niezbednym do prowadzenia robét objetych umowg
wraz z niezbednymi uzgodnieniami

i decyzjami oraz dojazd do domoéw i padl;

b) obstuge geodezyjng polegajaca na wytyczeniu przebiegu przebudowywanej drogi;

¢) geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg wraz ze sporzgdzong w jej wyniku dokumentacjg geodezyjno-kartograficzng z
pomiaréw (mapa zasadnicza 1:500 lub 1:1000 obejmujaca caty zakres roboét), ztozenie w Powiatowym Os$rodku
Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej w Toruniu i przekazanie potwierdzonej kopii Zamawiajgcemu przy odbiorze;

d) naprawienie urzadzen melioracyjnych oraz niezinwentaryzowanych urzadzen podziemnych zniszczonych w trakcie
prowadzonych robot;

e) uporzadkowanie pozostatej czesci terenu w granicach wtasnosci dziatek stanowigcych droge;

f) sporzadzenie dokumentacji powykonawczej, opisanej i skompletowanej w dwéch egzemplarzach oraz na wczesniej
zgtoszone zadanie Zamawiajgcego kosztorysu powykonawczego;

g) inne prace zwigzane z procesem budowy.

3) przedmiot zamdéwienia nalezy wykonac zgodnie z postanowieniami umowy, specyfikacjg warunkéw zaméwienia (zwang
réwniez ,SWZ”), ztozong ofertg, zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej, obowigzujgcymi normami (przywotanymi
w projekcie i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét), przepisami i technologiami producentéw materiatéw i
urzadzen zastosowanych przy realizacji zaméwienia oraz:

a) dokumentacjami projektowa sporzadzong przez Biuro Projektéw Drogowych KFG S.K., ul. Wilczak 15, 61 — 623 Poznan
uwzgledniajacq rozwigzania utatwiajgce dostep do obiektu przez osoby niepetnosprawne;

b) decyzjg Starosty Torunskiego nr AB.6740.2.96.2021.MD z dnia 9 lutego 2022 r. udzielajaca zezwolenia na realizacje
inwestycji drogowej dla Gminie Chetmza, ul. Wodna 2, 87 — 140 Chetmza na budowe drogi gminnej (ul. Szkolna) w
miejscowosci Grzywna.

c) specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233200-1 - Roboty w zakresie réznych nawierzchni
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 1836613,38 PLN
Czesc 2

4.5.1.) Krotki opis przedmiotu zaméwienia

Czes¢ Il - Zadanie nr 1 ,Przebudowa drogi gminnej nr 100501 C Bielczyny - Skape” na odcinku o dtugosci 800 mb:

1) Przedmiot zamowienia nalezy wykona¢ zgodnie z postanowieniami umowy, specyfikacjg warunkéw zamowienia (zwang
réwniez ,SWZ”), ztozong oferta, zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej, obowigzujgcymi normami (przywotanymi
w projekcie i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét), przepisami i technologiami producentow materiatéw i
urzadzen zastosowanych przy realizacji zaméwienia oraz:

a) dokumentacjami projektowg sporzadzong przez Pracownia Projektowa D.M. Wiodzimierz Laganowski z siedzibg w
Toruniu, ul. Harcerska 16 c/4, 87 — 100 Torun uwzgledniajaca rozwigzania utatwiajgce dostep do obiektu przez osoby
niepetnosprawne;

b) zaswiadczeniem Starosty Torunskiego z dnia 10 pazdziernika 2022 roku o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec
zgtoszenia Gminy Chetmza z dnia 5 pazdziernika 2022 roku nr AB.6743.1847.2022.tK;

c) specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robét.

Czes¢ Il - Zadanie nr 2 ,Przebudowa drogi wewnetrznej w miejscowosci Struzal, ul. Chmurna, dziatka nr 21/1 w
miejscowosci Struzal” na odcinku o dtugosci 295 mb:

1) zakres robét w ramach ustalonego wynagrodzenia obejmuje ponadto:

h) wykonanie projektu organizacji ruchu na czas budowy w zakresie niezbednym do prowadzenia robot objetych umowg
wraz z niezbednymi uzgodnieniami i decyzjami oraz dojazd do domodw i padl,

i) obstuge geodezyjng polegajaca na wytyczeniu przebiegu przebudowywanej drogi,

j) geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza wraz ze sporzadzong w jej wyniku dokumentacjg geodezyjno-kartograficzng z
pomiaréw (mapa zasadnicza 1:500 lub 1:1000 obejmujaca caty zakres roboét), ztozenie w Powiatowym Os$rodku
Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej w Toruniu i przekazanie potwierdzonej kopii Zamawiajacemu przy odbiorze,
k) naprawienie urzadzen melioracyjnych oraz niezinwentaryzowanych urzadzen podziemnych zniszczonych w trakcie
prowadzonych robot,

I) uporzadkowanie pozostatej czesci terenu w granicach wiasnosci dziatek stanowigcych droge,

m) sporzadzenie dokumentacji powykonawczej, opisanej i skompletowanej w dwdch egzemplarzach oraz na wczesniej
zgtoszone zgdanie Zamawiajgcego kosztorysu powykonawczego,

n) inne prace zwigzane z procesem budowy;

Czes¢ Il - Zadanie nr 3 ,Przebudowa drogi gminnej nr 100510 C w miejscowosci Szerokopas” na odcinku o dtugosci 445
mb:

1) Zakres robét w ramach ustalonego wynagrodzenia obejmuje ponadto:

a) wykonanie projektu organizacji ruchu na czas budowy w zakresie niezbednym do prowadzenia robét objetych umowa,
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wraz z niezbednymi uzgodnieniami

i decyzjami oraz dojazd do domoéw i podl;

b) obstuge geodezyjng polegajaca na wytyczeniu przebiegu przebudowywanej drogi;

c) geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg wraz ze sporzgdzong w jej wyniku dokumentacjg geodezyjno-kartograficzng z
pomiaréw (mapa zasadnicza 1:500 lub 1:1000 obejmujaca caty zakres roboét), ztozenie w Powiatowym Os$rodku
Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej w Toruniu i przekazanie potwierdzonej kopii Zamawiajgcemu przy odbiorze;
d) naprawienie urzadzen melioracyjnych oraz niezinwentaryzowanych urzadzen podziemnych zniszczonych w trakcie
prowadzonych robat;

e) uporzadkowanie pozostatej czesci terenu w granicach wtasnosci dziatek stanowigcych droge;

f) sporzadzenie dokumentacji powykonawczej, opisanej i skompletowanej w dwéch egzemplarzach oraz na wczesniej
zgtoszone zadanie Zamawiajgcego kosztorysu powykonawczego;

g) inne prace zwigzane z procesem budowy.

Czes¢ Il - Zadanie nr 4 ,Przebudowa drogi wewnetrznej Mirakowo — Kamionki” sktadajacej sie z 2 odcinkéw ,Przebudowa
drogi wewnetrznej na dziatkach nr 46 i 361 w miejscowosci Mirakowo” na odcinku o dlugosci 409 mb i Przebudowa drogi
wewnetrznej dziatka nr 46 w obrebie ewidencyjnym Mirakowo oraz dziatka nr 91 w obrebie ewidencyjnym Kamionki Duze”
na odcinku o dtugosci 900 mb:

1) Zakres robot w ramach ustalonego wynagrodzenia obejmuje ponadto:

a) wykonanie projektu organizacji ruchu na czas budowy w zakresie niezbednym do prowadzenia robot objetych umowa
wraz z niezbednymi uzgodnieniami i decyzjami oraz dojazd do domow i pdl;

b) obstuge geodezyjng polegajaca na wytyczeniu przebiegu przebudowywanej drogi;

c) geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg wraz ze sporzadzong w jej wyniku dokumentacja geodezyjno-kartograficzng z
pomiaréw (mapa zasadnicza 1:500 lub 1:1000 obejmujaca caty zakres robét), ztozenie w Powiatowym Osrodku
Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej w Toruniu i przekazanie potwierdzonej kopii Zamawiajacemu przy odbiorze;

d) naprawienie urzadzen melioracyjnych oraz niezinwentaryzowanych urzadzen podziemnych zniszczonych w trakcie
prowadzonych robat;

e) uporzadkowanie pozostatej czesci terenu w granicach wtasnosci dziatek stanowiacych droge;

f) sporzadzenie dokumentacji powykonawczej, opisanej i skompletowanej w dwéch egzemplarzach oraz na wczesniej
zgtoszone zadanie Zamawiajacego kosztorysu powykonawczego;

g) inne prace zwigzane z procesem budowy.

Czes¢ Il — Zadanie nr 5 ,Przebudowa drogi gminnej nr 100511 C w miejscowosci Swigtostaw” na odcinku o dtugo$ci 311
mb:

1) Zakres robét w ramach ustalonego wynagrodzenia obejmuje ponadto:

a) wykonanie projektu organizacji ruchu na czas budowy w zakresie niezbednym do prowadzenia robét objetych umowg
wraz z niezbednymi uzgodnieniami i decyzjami oraz dojazd do domow i pdl;

b) obstuge geodezyjng polegajaca na wytyczeniu przebiegu przebudowywanej drogi;

c) geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza wraz ze sporzadzong w jej wyniku dokumentacja geodezyjno-kartograficzng z
pomiaréw (mapa zasadnicza 1:500 lub 1:1000 obejmujaca caty zakres robét), ztozenie w Powiatowym Osrodku
Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej w Toruniu i przekazanie potwierdzonej kopii Zamawiajacemu przy odbiorze;
d) naprawienie urzadzen melioracyjnych oraz niezinwentaryzowanych urzadzen podziemnych zniszczonych w trakcie
prowadzonych robat;

e) uporzadkowanie pozostatej czesci terenu w granicach wtasnosci dziatek stanowigcych droge;

f) sporzadzenie dokumentacji powykonawczej, opisanej i skompletowanej w dwoch egzemplarzach oraz na wczesniej
zgtoszone zadanie Zamawiajacego kosztorysu powykonawczego;

g) inne prace zwigzane z procesem budowy.

Czes¢ Il — Zadanie nr 6 ,Przebudowa drogi wewnetrznej dziatka nr 27 w miejscowosci Swietostaw” na odcinku o dtugosci
794 mb:

1) Zakres robét w ramach ustalonego wynagrodzenia obejmuje ponadto:

a) wykonanie projektu organizacji ruchu na czas budowy w zakresie niezbednym do prowadzenia robét objetych umowg
wraz z niezbednymi uzgodnieniami

i decyzjami oraz dojazd do doméw i pol;

b) obstuge geodezyjng polegajaca na wytyczeniu przebiegu przebudowywanej drogi;

c) geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg wraz ze sporzadzong w jej wyniku dokumentacjg geodezyjno-kartograficzng z
pomiaréw (mapa zasadnicza 1:500 lub 1:1000 obejmujaca caty zakres roboét), ztozenie w Powiatowym Osrodku
Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej w Toruniu i przekazanie potwierdzonej kopii Zamawiajacemu przy odbiorze;
d) naprawienie urzadzen melioracyjnych oraz niezinwentaryzowanych urzadzen podziemnych zniszczonych w trakcie
prowadzonych robat;

e) uporzadkowanie pozostatej czesci terenu w granicach wtasnosci dziatek stanowigcych droge;

f) sporzadzenie dokumentacji powykonawczej, opisanej i skompletowanej w dwéch egzemplarzach oraz na wczesniej
zgtoszone zadanie Zamawiajacego kosztorysu powykonawczego;

g) inne prace zwigzane z procesem budowy.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:
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45233200-1 - Roboty w zakresie réznych nawierzchni

4.5.5.) Wartos¢ czesci: 2094523,00 PLN

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

Czesé 1

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 1)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakoczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 5

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcoéw z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 2685393,44 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 3941108,53 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 2685393,44 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 1)

7.1.) Czy zaméwienie zostato udzielone wykonawcom wspolnie ubiegajacym sie o udzielenie zamoéwienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéoremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: ONDE S.A.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8792070054

7.3.3) Ulica: Wapienna 40

7.3.4) Miejscowos¢: Torun

7.3.5) Kod pocztowy: 87-100

7.3.6.) Wojewoédztwo: kujawsko-pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zamoéwienia podwykonawcom?: Tak

7.3.9.) Informacja o czesciach zamoéwienia, ktérych wykonanie zamierza powierzy¢ podwykonawcom, oraz nazwy
ewentualnych podwykonawcoéw, jezeli sg juz znani:

Czes¢ zamdwienia, ktorg Wykonawca zamierza powierzy¢ Podwykonawcom: geodezja, wycinka, elektryka, odwodnienie,
teletechnika, oznakowanie, BRD, zielen, co stanowi 13% zamowienia

[[SEKCJA VIl UMOWA (dla czesci 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-02-15
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8.2.) Wartos¢é umowy/umowy ramowej: 2685393,44 PLN
8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 6 miesigce

Czes¢ 2

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 2)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakonczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskow: 6

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 2436305,95 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 3435924,47 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: 2436305,95 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 2)

7.1.) Czy zamoéwienie zostato udzielone wykonawcom wspodlnie ubiegajacym sie o udzielenie zamoéwienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkos$¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Maly przedsiebiorca
7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: Przedsiebiorstwo Robét Drogowo - Budowlanych "DROBUD"
Sp. J. Ryszard, Krzysztof, Daniel Szreiberr

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8792023089
7.3.3) Ulica: Gtowackiego 20

7.3.4) Miejscowos¢: Chetmza

7.3.5) Kod pocztowy: 87-140

7.3.6.) Wojewédztwo: kujawsko-pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zaméwienia podwykonawcom?: Nie

[[SEKCJA VIl UMOWA (dla czesci 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-02-15
8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 2436305,95 PLN

8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 6 miesigce
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