Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Rozbudowa drogi gminnej w Radomnie – etap II (tzw. pętla przy jeziorze)

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Nowe Miasto Lubawskie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 871118922

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Podleśna 1

1.5.2.) Miejscowość: Mszanowo

1.5.3.) Kod pocztowy: 13-300

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL621 - Elbląski

1.5.7.) Numer telefonu: 56 47 26 300

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad@gminanml.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminanml.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-95d4baf2-9650-11ed-b4ea-f64d350121d2

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Rozbudowa drogi gminnej w Radomnie – etap II (tzw. pętla przy jeziorze)

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-95d4baf2-9650-11ed-b4ea-f64d350121d2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00103188

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-02-21

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00019487/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Rozbudowa drogi gminnej w Radomnie - etap II (pętla nad jeziorem)

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Nie

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: RD.271.2.1.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 1300813,01 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

DOTYCZY ODCINKA DROGI O DŁUGOŚCI 409 MB

Roboty przygotowawcze
- Roboty przygotowawcze, ziemne, rozbiórkowe
- Formowanie i zagęszczanie nasypów – 1000 m3
- Karczowanie pni wraz z zasypaniem piaskiem i wywozem – 5 szt
- Montaż rur osłonowych dwudzielnych śr. 160 mm – 34 m
- Montaż rur osłonowych dwudzielnych śr. 230 mm – 12 m

Jezdnia
- Warstwa mieszanki związanej cementem C3/4 gr. 20 cm po zagęszczeniu – 2599,60 m2
- Warstwa odsączająca z piasku. Grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm – 100 m2
- Przepusty rurowe pod jezdnią SN 8 o śr. 20 cm – 30 m
- Przepusty rurowe pod jezdnią SN 8 o śr. 60 cm – 18 m
- Ścianki czołowe betonowe dla rur o śr. 60cm – 4 szt
- Studnie rewizyjne 1500 mm – 2 szt.
- Umocnienie skarp i dna rowu kamieniem – 80 m2
- Ściek skarpowy – 12 m2
- Podbudowa z kruszywa 0/31,5, stabilizowanego mechanicznie - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 12 cm – 2745,20 m2
- Podbudowa z kruszywa 0/31,5, stabilizowanego mechanicznie - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm – 2745,20 m2
- Nawierzchnia z asfaltobetonu AC16W - warstwa wiążąca grubość po zagęszczeniu 5 cm wraz z regulacją istniejących urządzeń – 2480,72 m2
- Nawierzchnia z asfaltobetonu AC11S- warstwa ścieralna - grubość po zagęszczeniu 4 cm wraz z regulacją istniejących urządzeń – 2426,00 m2

Zjazdy
- Warstwa mieszanki związanej cementem C3/4 gr. 20 cm po zagęszczeniu - 200 m2
- Warstwa odsączająca z piasku. Grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm – 200 m2
- Przepusty rurowe pod zjazdami SN8 o śr. 40cm – 114 m
- Ścianki czołowe betonowe – 14 szt
- Umocnienie skarp i dna rowu kamieniem – 56 m2
- Podbudowa z kruszywa 0/31,5, stabilizowanego mechanicznie - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 12 cm – 380 m2
- Podbudowa z kruszywa 0/31,5, stabilizowanego mechanicznie - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm – 380 m2
- Nawierzchnia z asfaltobetonu AC16W - warstwa wiążąca grubość po zagęszczeniu 5 cm wraz z regulacją istniejących urządzeń – 350 m2
- Nawierzchnia z asfaltobetonu AC11S- warstwa ścieralna - grubość po zagęszczeniu 4 cm wraz z regulacją istniejących urządzeń – 330 m2

Utwardzenie z kostki betonowej
- Warstwa mieszanki związanej cementem C3/4 gr. 20 cm po zagęszczeniu - 360 m2
- Krawężniki betonowe 15x30 cm – 70 m
- Krawężniki betonowe najazdowe 15x22 cm – 40 m
- Elementy prefabrykowane – 30 m
- Podbudowa z mieszanki związanej cementem C8/10 grubość po zagęszczeniu 20 cm – 292 m2
- Nawierzchnia z kostki betonowej czerwonej oraz szarej grubość 8 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr 4 cm, wraz z regulacja urządzeń – 292 m2

Wykończenia

- Ażury betonowe układane na podsypce cementowo-piaskowej 4 cm wraz z humusowaniem i obsianie trawą – 100 m2
- Pobocza gruntowe umocnione z kruszywa 0/31,5, stabilizowanego mechanicznie - warstwa o grubości po zagęszczeniu 15 cm – 592,5 m2
- Wyrównanie zjazdów, drogi z kruszywa gr. 15cm po zagęszczeniu – 500 m2
- Plantowanie ręczne, porządkowanie terenu wraz z humusowaniem i obsianie trawą – 1000 m2
- Oznakowanie pionowe – 5 szt. oraz demontaż starego oznakowania
- Bariery energochłonne – 160 m

Oświetlenie
- Układanie kabla YAKXS 4x35 mm2 – 400 m
- Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 480kg o wysokości 6 m– 9 szt.
- Montaż wysięgników o długości 1m – 9 szt.
- Montaż opraw LED oświetlenia zewnętrznego na słupie – 9 szt. (35-38W – 8 szt., 68-70W – 1 szt.)

DOTYCZY ODCINKA DROGI O DŁUGOŚCI 766 MB

Roboty przygotowawcze
- Roboty przygotowawcze, ziemne, rozbiórkowe
- Frezowanie nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznych gr. 4 cm – 810 m2
- Formowanie i zagęszczanie nasypów – 1000 m3
- Karczowanie pni wraz z zasypaniem piaskiem i wywozem – 30 szt
- Montaż rur osłonowych dwudzielnych śr. 230 mm – 30 m

Jezdnia
- Warstwa odsączająca z piasku. Grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm – 3310,80 m2
- Warstwa mieszanki związanej cementem C3/4 gr. 20 cm po zagęszczeniu - 500 m2
- Krawężniki betonowe 15x30 cm – 250 m
- Krawężniki betonowe najazdowe 15x22 cm – 220 m
- Wzmocnienie nasypu nad przepustem z 2 warstw geowłókniny – 72 m2
- Wzmocnienie nasypu nad przepustem z warstw geomembrany z tworzyw – 72 m2
- Przepusty rurowe pod jezdnią SN 8 o śr. 60 cm – 12 m
- Ścianki czołowe betonowe – 2 szt.
- Studnie rewizyjne 1500 mm – 2 szt.
- Umocnienie skarp i dna rowu kamieniem – 40 m2
- Podbudowa z kruszywa 0/31,5, stabilizowanego mechanicznie - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 12 cm – 3460,80 m2
- Podbudowa z kruszywa 0/31,5, stabilizowanego mechanicznie - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm – 3460,80 m2
- Nawierzchnia z asfaltobetonu AC16W - warstwa wiążąca grubość po zagęszczeniu 4 cm wraz z regulacja istniejących urządzeń – 3164,16 m2
- Nawierzchnia z asfaltobetonu AC11S- warstwa ścieralna - grubość po zagęszczeniu 4 cm wraz z regulacja istniejących urządzeń – 3900,00 m2

Zjazdy
- Warstwa odsączająca z piasku. Grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm – 500 m2
- Przepusty rurowe pod zjazdami SN8 o śr. 40cm – 168 m
- Ścianki czołowe betonowe – 28 szt.
- Umocnienie skarp i dna rowu kamieniem – 112 m2
- Podbudowa z kruszywa 0/31,5, stabilizowanego mechanicznie - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 12 cm – 480 m2
- Podbudowa z kruszywa 0/31,5, stabilizowanego mechanicznie - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm – 480 m2
- Nawierzchnia z asfaltobetonu AC16W - warstwa wiążąca grubość po zagęszczeniu 4 cm wraz z regulacja istniejących urządzeń – 450 m2
- Nawierzchnia z asfaltobetonu AC11S- warstwa ścieralna - grubość po zagęszczeniu 4 cm wraz z regulacja istniejących urządzeń – 420 m2

Zjazdy z kostki betonowej
- Warstwa odsączająca z piasku. Grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm – 240 m2
- Obrzeża betonowe 8x30 cm – 150 mb
- Przepusty rurowe pod zjazdami SN8 o śr. 40cm – 60 m
- Ścianki czołowe betonowe – 10 szt.
- Umocnienie skarp i dna rowu kamieniem – 40 m2
- Podbudowa z mieszanki związanej cementem C8/10 grubość po zagęszczeniu 20 cm – 198 m2
- Nawierzchnia z kostki betonowej czerwonej grubość 8 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr 4 cm, wraz z regulacja urządzeń – 198 m2

Wykończenia
- Ażury betonowe układane na podsypce cementowo-piaskowej 4 cm wraz z humusowaniem i obsianie trawą – 50 m2
- Pobocza gruntowe umocnione z kruszywa 0/31,5, stabilizowanego mechanicznie - warstwa o grubości po zagęszczeniu 15 cm – 847,50 m2
- Wyrównanie zjazdów, drogi z kruszywa gr. 15cm po zagęszczeniu – 300 m2
- Plantowanie ręczne, porządkowanie terenu wraz z humusowaniem i obsianie trawą – 1500 m2
- Oznakowanie pionowe, poziome oraz demontaż starego oznakowania – 29 szt.
- Bariery energochłonne – 24 m
- Próg zwalniający – 1szt.

Przebudowa sieci telekomunikacyjnej

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w dokumentacji projektowej.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45232310-8 - Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:
Zgodnie z art. 255 pkt 3 ww. ustawy Zamawiający unieważnia postępowanie o udzieleniu zamówienia publicznego, jeżeli oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia i nie ma możliwości zwiększenia tej kwoty do ceny oferty najkorzystniejszej. Zamawiający na sfinansowanie zadania inwestycyjnego przeznaczył kwotę 1 600 000,00 zł brutto (informacja ta udostępniona została na stronie prowadzonego postępowania).

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 3294970,73 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 3793400,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie