Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Przebudowa dojazdu pożarowego nr 21 (DSD 250) wraz z budową miejsc postojowych na terenie leśnictwa Mościska – IV postępowanie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: LASY PAŃSTWOWE NADLEŚNICTWO STĄPORKÓW

1.3.) Oddział zamawiającego: Lasy Państwowe Nadleśnictwo Stąporków

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 290042670

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Niekłańska 15

1.5.2.) Miejscowość: Stąporków

1.5.3.) Kod pocztowy: 26-220

1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL721 - Kielecki

1.5.7.) Numer telefonu: 41 3741783

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: staporkow@radom.lasy.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://staporkow.radom.lasy.gov.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_staporkow

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Gospodarka leśna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Przebudowa dojazdu pożarowego nr 21 (DSD 250) wraz z budową miejsc postojowych na terenie leśnictwa Mościska – IV postępowanie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-40fc235b-95ad-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00113970

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-02-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00425391/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.4 „Przebudowę dojazdu pożarowego nr 21 (DSD 250) wraz z budową miejsc postojowych na terenie leśnictwa Mościska”

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00035694

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: SA.270.3.1.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 669579,90 PLN

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 588794,10 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa dojazdu pożarowego nr 21 (w DSD 250) wraz z budową miejsc postojowych na terenie leśnictwa Mościska.

Zadanie polega na Przebudowie dojazdu pożarowego nr 21 (DSD 250) wraz z budową miejsc postojowych na terenie leśnictwa Mościska o długości ~174 m, obejmującej między innymi:

a) przebudowę dojazdu pożarowego o długości ~174m szerokości 4m o nawierzchni bitumicznej (w tym 168 m na działkach LP, 6 m na działkach drogi powiatowej),
b) budowę 2 miejsc postojowych dla autobusów oraz budowę 6 miejsc postojowych dla samochodów osobowych wraz z placem manewrowym przy miejscach postojowych,
c) budowę 23 miejsc postojowych przy przebudowywanej drodze dla samochodów osobowych,
d) przebudowę jednego zjazdu o szerokości 5 m w tym jezdnia o nawierzchni bitumicznej szerokości 3,5 m i pobocza gruntowe ulepszone szerokości 0,75 m każde,
e) budowę miejsca postojowego do czerpania wody,
f) renowację źródełka wody pitnej wraz z najbliższym otoczeniem oraz punktu czerpania wody pożarowej,
g) przebudowę rowu leśnego,
h) przebudowę rowu prawostronnego od zbiornika przeciwpożarowego,
i) wymianę rury przepustu wraz z wykonaniem nowego zabezpieczenia wlotu i wylotu przepustu,
j) rozbiórkę części modernizowanego ogrodzenia.

2. Przedmiot zamówienia opisano szczegółowo w Dokumentacjach technicznych, które stanowią załączniki do SWZ i zawierają:
1) dokumentacji projektowej, która stanowi załącznik nr 9 do SWZ zawierającej:
- projekt wykonawczy;
- projekt techniczny
- projekt budowlany;
- SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE,
- opinia geotechniczna;
- informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;
- waloryzację przyrodniczą
- projekt stałej organizacji ruchu,
- opis techniczny – zjazd z drogi powiatowej,

2) przedmiar robót - załącznik nr 9 do SWZ.

Załączony do SWZ przedmiar ma jedynie charakter informacyjny. Wykonawca po zapoznaniu się z dokumentacją projektową i innymi dokumentami jest zobowiązany do ustalenia zakresu robót niezbędnych do osiągnięcia rezultatu.
UWAGA
Zakres prac nie obejmuje zapisów dotyczących Usytuowania infrastruktury towarzyszącej (ławostoły, kosze na śmieci, tablice informacyjne, ogrodzenie drewniane), wobec czego zapisy dokumentacji w odniesieniu do zakresu i realizacji ww. prac nie obowiązują.
W związku z powyższym z Przedmiaru oraz Kosztorysu ofertowego stanowiących załącznik do niniejszego Ogłoszenia

wykreśla się:

1) część pozycji 58 d.4 – w ilości 30 m,
2) pozycję 59 d.4,
2) pozycje od 68 d.7 do 71 d.7.
3. Do zakresu przedmiotu zamówienia należą wszystkie prace i roboty związane z realizacją Zadania w tym; przygotowawcze, podstawowe, zakończeniowe, zabezpieczające, likwidujące, porządkowe. W ramach prac przygotowawczych Wykonawca na swój koszt usunie podrost i podszyt oraz pozostałości pozrębowe w obrębie prowadzonych robót budowlanych, w tym gałęzie i wierzchołki drzew. W ramach niniejszej umowy Wykonawca jest również zobligowany do wywozu i zagospodarowania ewentualnych odpadów pochodzących z realizowanego zadania, zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 699)
4. Wykonawca w związku z realizacją przedmiotu zamówienia wykona badania bakteriologiczne i fizykochemiczne wody ze źródełka w Niekłaniu Wielkim podlegającego rewitalizacji. Badanie winno być przeprowadzone przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną po dokonaniu końcowego odbioru robót budowlanych. Wyniki badań winny być dostarczone przez Wykonawcę przed podpisaniem protokołu odbioru przedmiotu umowy.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45233320-8 - Fundamentowanie dróg

45233150-5 - Roboty w zakresie regulacji ruchu

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:
W przedmiotowym postępowaniu cena oferty z najniższą kwotą przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a Zamawiający nie może zwiększyć tych kwot do cen najkorzystniejszych ofert

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1657764,04 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1705165,22 PLN